PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE
REGIR EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO:

“EJECUCION DE ARQUETA CON CAUDALIMETRO DN-400 Y BY-PASS,
PARA MEDICION DE CAUDAL EN EL LiMITE MUNICIPAL DE GUIA DE
ISORA Y SANTIAGO DEL TEIDE”

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato serd la redizacion de las obras comprendidas en € proyecto
“EJECUCION DE ARQUETA CON CAUDALIMETRO DN-400 Y BY-PASS, PARA
MEDICION DE CAUDAL EN EL LIMITE MUNICIPAL DE GUIA DE ISORA Y
SANTIAGO DEL TEIDE".

Dicho objeto corresponde d cddigo 41.00.12. de la nomenclatura de la Clasificacion
Estadistica de Productos por Actividades (CPA), en la Comunidad Econémica Europea.

1.2.- Tendrén caracter contractua los planos, €@ pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen
parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, € programa de trabgjo del proyecto y, en
su caso, € que presente e adjudicatario, una vez gprobado por la Administracion.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actta en nombre del Consgio Insular de Aguas de
Tenerife, esla Gerencia del Organismo.

2.2.- El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar € correspondiente contrato vy,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte
serén gecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competerte.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a redlizar se califica como contrato de obras de carécter
adminigtrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 de la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha ley, asi como a
Reglamento Genera de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas, aprobado por
Red Decreto 1098/2001, en tanto continle vigente, 0 a las normas reglamentarias que le
sugtituyan, y a Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la contratacion de
obras del Estado aprobado por € Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se
opongaalaley y a Reglamento General citados. La presente contratacion se llevard a cabo de
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acuerdo con las clausulas contenidas en e presente pliego de cldusulas administrativas
particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demés disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico.

3.2.- Las cuegtiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion
del contrato, y efectos de ésta, serén resueltas por € Organo de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y serén inmediatamente gecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante € mismo organo que los dictd, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas,
espaniolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en @ articulo 49 del LCSP, extremo que se podré acreditar
por cualquiera de los medios establecidos en € articulo 62 del LCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con e objeto del contrato, seglin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionadles y dispongan de una organizacién con eementos personales y materiaes
suficientes para la debida gjecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberdn
acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los registros
profesionales o comerciaes que seindican en & anexo | del Reglamento Generd dela LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberén acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
dd domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en € Registro loca profesional, comerciad o andogo o, en su defecto, que
acttian con habitualidad en e tr&fico local en e ambito de las actividades a las que se extiende
objeto del contrato, asi como € informe de reciprocidad a que se refiere € articulo 44 LCSP.

4.2.- No podran concurrir ala licitacion aguellas empresas que hubieren participado en
la elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere € presente contrato, siempre que
dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia 0 suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.3.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para €llo.

Los licitadores deberén solicitar y obtener del Consgjo Insular de Aguas de Tenerife o
del Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y forma de bastanteo de la documentacion que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar, con carécter previo a
la presentacion de la misma.

No obstante, y con carécter excepciona, los documentos acreditativos de la
representacion, podrén ser caificados, por € o6rgano de contratacion S la documentacion
aportada es bastante para que € representante gjerza las facultades de licitar en relacion con €
expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOSLICITADORES
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No se exige clasificacion.

6. -PRESUPUESTO DE LICITACION

6.1.- El presupuesto base de la presente contratacion asciende a un tota de
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS (55.208,49€) -excluido IGIC-.

El 1GIC aplicable a la presente contratacion es del 0%.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Existe @ crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econdmicas que
se deriven de la contratacion, con cargo ala partida presupuestaria 2008.51204.622.

8. -REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con las caracteristicas de las obras y de acuerdo con lo dispuesto en €
articulo 77 de laLey 30/2007 de contratos del Sector Publico , no se propone revisiéon de precios.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LASOBRAS

9.1.- El plazo de gecucion de las obras serd de doce (12) meses, a contar desde la
iniciacion de las mismas.

9.2.- De conformidad con b establecido en d articulo 197.2 del LCSP, dicho plazo de
gecucion podra prorrogarse cuando € contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le
sean imputables, sempre que las justifique debidamente.

[
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

10.1.- La adjudicacion del contrato se redlizara por € organo de contratacion mediante
procedimiento negociado sin publicidad, en base alo establecido en & 161.2°y 162 dela LCSP.

10.2.- Para dlo, d organo de contratacion solicitara ofertas a las empresas o
profesiondes adecuados para la realizacion del contrato, negociando con ellos los aspectos

economicos dentro de los limites establecidos en € presente pliego.

11. OFERTA DEL INTERESADO

11.1.- Lapresentacion de proposiciones presume por parte del Empresario la aceptacion
incondicional de las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que retine todas y
cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

11.2.-Las propuestas se presentardn en lengua castellana, sin necesidad de

acreditacion aguna, en € Registro del Consgo Insular de Aguas de Tenerife, situado en €
Edificio El Cabo C/Leoncio Rodriguez, n°7, 22 Planta, Santa Cruz de Tenerife, en horas de 9,00 a
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13,00, dentro dé plazo sefialado en la correspondiente carta de invitacion; cuando €
tltimo dia del plazo sefialado para la presentacion de proposiciones sea inhabil, se ampliara €
plazo hasta e dia hébil siguiente, y s éste fuera sdbado, |as proposiciones podran ser presentadas
en € Regidro dd Excmo. Cabildo de Tenerife de 9,00 a 13,00 horas, debiendo advertir dicha
circunstancia mediante e envio de fax a este Consgjo.

11.3.-Asimismo se podran presentar por correo 0 mensajeria, en cuyo caso € interesado
debera acreditar, con € resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la oficina
de Correos y anunciar a 6érgano de contratacion la remision de la oferta mediante télex, fax, o
telegramaen € mismo dia.

Una vez entregada o remitida la documentacion, ésta no podré ser retirada salvo causa
judtificada

11.4.- El empresario que haya presentado oferta en union temporal con otros
empresarios no podra, a su vez, presentar oferta individuamente, ni figurar en més de una union
tempora participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no
admision de todas las ofertas por € suscritas.

12.- DOCUMENTACION QUE HA DE ACOMPANAR A LA OFERTA

La propuesta constara de dos sobres cerrados y firmados por € licitador o persona que
le represente, haciendo constar en cada uno de €ellos su contenido, asi como licitacion a la que
concurre, e indicacion o razén social de laempresa, y en concreto:

*Sobre nimero _uno: "DOCUMENTACION GENERAL", expresando ademas €
nombre de las obras objeto del negociado en € que se incluira la siguiente documentacion:

12.1.- El documento o documentos que acrediten la persondidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en laforma siguiente:

12.1.1.- Documento Nacional de ldentidad, cuando se trate de empresarios
individuales. S se trata de personas juridicas deberén presentar escritura de constitucion, y de
modificacion en su caso, inscritas en @ Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legidacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberdn presentar €
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en € que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en € correspondiente Registro oficia que fuera
preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o signatarios
del Acuerdo sobre e Espacio Econdmico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los
registros que seindican en € Anexo | del Reglamento Genera de la LCAP.

L os restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en e Estado correspondiente, en la
gue se haga congtar que figuran inscritos en e Registro loca, profesional, comercial o andogo o,
en su defecto, que acttian con habitualidad en € tréfico loca en & &mbito de las actividades que
congtituyen € objeto ddl contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diplomética permanente
espariola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracion, en forma substancialmente analoga.
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Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados O representantes para Sus operaciones y que estén inscritas en € Registro
Mercantil.

12.1.2.- Cuando d licitador actle mediante representante, éste debera aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del anbito de sus
facultades para licitar, bastanteado por € Consgo Insular de Aguas de Tenerife o e Cabildo
Insular de Tenerife. La aportacion de la mera diligencia de bastanteo del documento de
apoderamiento podra suplir la aportacion de éste asi somo la de la escritura de congtitucion y de
modificacion en su caso, de la entidad licitadora.

12.1.3.- Si varios empresarios acuden alalicitacion congtituyendo una unién temporal,
cada uno de elos debera acreditar su persondidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de €elos, asi
como € compromiso de congtituirse formalmente en union tempora de empresas en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, y la designacion de un representante o apoderado Unico de la
union con poderes bastantes para gercitar los derechos y cumplir las obligaciones que dd
contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

12.2.- Testimonio judicid, certificacion administrativa o declaracién responsable de
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cudificado, o
mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones
para contratar con la Administracion conforme a articulo 49 de la LCSP, comprendiendo
expresamente la circunstancia de hallarse a corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por |as disposiciones vigentes.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legidacion del Estado respectivo, podra sustituirse por declaracion
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

12.3.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, a fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder d licitante.

12.4.- La presentacion por € licitador del certificado de estar inscrito en e Registro de
Contratistas de la Comunidad Autdnoma de Canarias le eximira de aportar la documentacion que
se detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 12.1 de este pliego, sempre
y cuando la representacion sea la misma que conste en € certificado aportado. No obstante, se
podra requerir la aportacion de dicha documentacion s fuera necesaria para acreditar que €
objeto social de la empresa es adecuado a objeto del contrato.

- Declaracién responsable a que se refiere la clausula 12.3, salvo en 1o que se refiere a
la circunstancia de hallarse a corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Socia impuestas por |as disposiciones vigentes, respecto de las que habra que aportar,
en todo caso, declaraciéon responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario publico.
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El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias
deberd ir acompaiiado en todo caso de una declaracion responsable en la que € licitador
manifieste que las circunstancias reflgjadas en € mismo no han experimentado variacion.

* Sobre ndmero dos: "PROPOSICION ECONOMICA PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS (expresar € nombre € Proyecto), en € que se incluira la proposicion de acuerdo
con & siguiente modelo:

"Don.............. natural de........... provincia de....... con Documento Nacional de
Identidad ndimero.......... en su propio nombre (0 en nombre y representacion de........... ) se
compromete a gecutar las obras de “ (nombrar titulo del Proyecto)”, con sujecion estricta a
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por la cantidad de.............. (en letras)
EUROS.(en letras), IGIC excluido, y en un plazo de " (fechay
firma).”

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habrda de ser
documentacion original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas
conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de
la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. Asi mismo, los
licitador es presentar an su documentacion en castellano.

13.- EXAMEN DE LASOFERTASY NEGOCIACION

El 6rgano de contratacion examinara la oferta del interesado y la documentacion general a que
se refiere la clausula 12 y comprobara que se gusta a lo exigido en € presente pliego,
negociando en su caso los términos de la of erta econdmica

En relacién con la documentacion relativa a la capacidad y solvencia aportada por € interesado,
S se detectaran insuficiencias se otorgara en su caso un plazo de subsanacion no superior atres
(3) dias hébiles , y solicitando, s fuera necesario las aclaraciones o documentacion
complementaria a que se refiere d articulo 71 de laLCSP.

14.- ADJUDICACION PROVISIONAL

14.1.- Tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime convenientes, €
6rgano de contratacion dictara adjudicacion provisiona del contrato en @ plazo méximo de dos
meses, a contar desde la finalizacion ddl plazo de presentacion de la oferta.

14.2.- Transcurrido € plazo sefidado en € apartado anterior sin que se haya dctado
acuerdo resolutorio, € interesado podraretirar su oferta.

14.3.- La adjudicacion provisiona debera dictarse en todo caso, sempre que la oferta
presentada retina los requisitos exigidos en € pliego de clausulas, no pudiendo en ta caso
declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en € articulo 139 de la
LCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacion provisiond, podra renunciar a celebrar
el contrato por razones de interés publico, o desistir del procedmiento tramitado, cuando éste
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar d interesado, en ambos casos, de
los gastos que su participacion en lalicitacion le hubiese efectivamente ocasionado.
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14.4.- La adjudicacion provisona debera notificarse al interesado, y publicarse en €
perfil de contratante de la pagina Web del érgano de contratacion.

15. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

15.1.- El adjudicatario provisona debera acreditar, en € plazo de 15 dias hébiles desde
gue se publique la adjudicacion provisonad en d perfil del contratante de la pagina Web dd
organo de contratacion, la congtitucion de la garantia definitiva por importe del 5 por 100 de
importe de adjudicacion del contrato, excluido € IGIC.

15.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o
en valores privados, por contrato de seguro de caucion, en laformay condiciones establecidas
en los articulos 55 y siguientes del Reglamento Generd de la LCAP.

15.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se regjustara la garantia en € plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique a adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto
end articulo 87 delaLCSP.

15.4.- En € plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en
su caso, las pendidades o indemnizaciones, e adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

16.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
PROVISIONAL

16.1.- El adjudicatario provisiona deberd acreditar, en € plazo méximo de 15 dias
habiles, contados desde € dia sguiente a aquel en que se publique la adjudicacion provisona en
e pefil del contratante de la pagina Web del érgano de contratacion, que se encuentra al
corriente en € cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Socid.

16.1.1.- La acreditacion de estar a corriente en € cumplimiento de las obligaciones
tributarias se redlizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 'y
15 del Reglamento Generd dela LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o € documento de ataen €
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido adn la obligacion de pago. El dta debera
adjuntarse en todo caso cuando en € recibo aportado no conste € epigrafe de la actividad. Esta
documentacion debera estar referida a epigrafe correspondiente a objeto del contrato que les
faculte para su gercicio en e ambito territorial en que las gercen, debiendo complementarse con
una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de bgja en la matricula del citado
Impuesto.

- Caetificacion administrativa expedida por € érgano competente de la Administracion del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este Ultimo.

-Certificacion administrativa expedida por € 6érgano competente de la Administracion de la
Comunidad Auténoma de Canarias, por 10 que respecta a las obligaciones tributarias con la
misma.

- Certificacion administrativa expedida por € Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de no tener
deudas de naturaleza tributaria con dicha Administracion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o adguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en € articulo 13 ddl
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Reglamento Genera de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

16.1.2.- Laacreditacion de estar a corriente en e cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Socid se redlizara mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En € supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de
acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

16.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en € articulo 15 del Reglamento Genera de laLCAP. No
obstante |o anterior, € licitador propuesto como adjudicatario no estara obligado a aportar dichas
certificaciones s en la declaracion responsable a que se refiere la clausula 12.3 ha autorizado
expresamente a la Administracion contratante para obtener de la Administracion certificante la
informacion que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

16.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en € pais de procedencia, acreditativa de
hallarse d corriente en & cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hdlan a corriente en @ cumplimiento de las obligaciones socides que se
exijan en € pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra
de referirse alos doce Ultimos meses.

17.- ADJUDICACION DEFINITIVA

17.1.- Dentro de los 10 dias habiles siguientes a aquél en que expire € plazo de 15 dias
habiles para la presentacion de la documentacion del adjudicatario provisional, a que se refiere la
clausula anterior, € 6rgano de contratacion debera dictar resolucion de adjudicacion definitiva a
favor del adjudicatario provisiond, sempre que éste haya presentado dicha documentacion y
acreditado que redine las condiciones exigidas a efecto.

[l
FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez dias habiles
desde la fecha de la notificacion de la adjudicacion definitiva, € documento administrativo de
formalizacion del contrato.

Cuando € adjudicatario sea una unién tempora de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de congtitucion como
ta.

18.2.- El documento en que se formalice € contrato serd en todo caso administrativo,
siendo titulo vaido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, € contrato se formaizard en escritura publica cuando asi 1o solicite €
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Pégina 8 de 16



18.3.- S por causa imputable a adjudicatario no pudiera formaizarse e contrato dentro
dd plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, siguiendo a tal
efecto € procedimiento establecido en € articulo 109 del Reglamento General de la LCAP.

18.4.- En € supuesto de que en € expediente haya recaido declaracion de urgencia, se
podrd, previa congtitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la gecucién dd
contrato sin la previa formdizacién, de acuerdo con lo previsto en € articulo 96.2.c) de la
LCSP.

1V
EJECUCION DEL CONTRATO

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

19.1.- En € plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procederg, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion dd replanteo redizado previamente a la licitacidn, de acuerdo con lo establecido
en d articulo 212 de la LCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento Generd de la
LCAP.

19.2.- En @ caso de que € expediente de contratacion haya sido declarado de
tramitacion urgente, la comprobacion del replanteo se redizara a partir del momento en que €
adjudicatario haya congtituido la garantia definitiva.

19.3.- Cuando, ajuicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, e resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion
rea de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por € director de la obrala
autorizacion parainiciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en € acta extendida,
de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por € hecho de suscribirla, y empezandose
acontar el plazo de gecucion de las obras desde € diasiguiente d de lafirmadd acta

\Y;
EJECUCION DE LASOBRAS

20.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

20.1.- La Administracion, através del director facultativo nombrado al efecto, efectuara
la ingpeccidn, comprobacion y vigilancia para la correcta redizacion de la obra contratada,
emitiendo sus 6rdenes e instrucciones a contratista por medio de su delegado de obra.

20.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracion, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto
de contratacion.

21.- OBLIGACIONESDEL CONTRATISTA
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21.1.- Las obras se gecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en €
presente pliego de cldusulas administrativas particulares y a proyecto que sirve de base d
contrato y conforme alas instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere a contratista
el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carécter verbal
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para
las partes.

El contratista debera observar asmismo las instrucciones que, en su caso, le diere €
designado por € 6rgano @ contratacion como responsable ddl contrato, en € ambito de sus
atribuciones.

21.2.- Durante € desarrollo de las obras y hasta que se cumpla € plazo de garantia, €l
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

S ajuicio dd facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra gecutada deficientemente, e contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningln género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

S la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracién su aceptacion, con la consiguiente rebagja en los precios. El contratista, en ta
caso, queda obligado a aceptar los precios rebgjados fijados por la Administracion, salvo que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

21.3.- La gecucion dd contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en € articulo 214 dela LCSP.

Serd obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por
si 0 por persond o medios dependientes dedd mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la giecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera
responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

S e contrato se gecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de | as responsabilidades a que se refiere esta clausula.

21.4.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad socia y de seguridad e higiene en € trabgjo, debiendo
tener a su cargo e persona necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del
gue ostentard, a todos los efectos, la condicion de empresario.

22.- GASTOSE IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

22.1.- Son de cuenta del contratista los gastos de impuestos, anuncios oficiades de
licitacion y en prensa por una sola vez hasta un maximo de 2.500 €, asi como los de
formalizacion del contrato, sefidlizaciones, carteles de acceso y circulacion en la zona de obras,
gue deberaredlizar conforme alas disposiciones vigentesy las instrucciones del Director.

Asimismo, correrdn de cuenta del Contratista los gastos de control de calidad de laobra
hasta un méximo de un 1% del presupuesto adjudicado.

La administracion de estos gastos se llevara por la Direccion de la obray podrén incluir
lafacturacién de control por terceros y laboratorios homologados.
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22.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la gecucion del contrato, que correran por cuenta
ddl contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por
la Administracion, que se indicard como partida independiente.

Se consderan también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en € precio dd
contrato todos los gastos que resultaren necesarios parala gjecucion del contrato.

22.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de cdidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia méxima equivalente al 1% del presupuesto
de la obra. No obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por cuenta del
contratista, 10s gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en lacalidad y en la gjecucion de la obra

23.- ABONOSAL CONTRATISTA

23.1.- A efectos de pago a contratista, € director de la obra expedira certificaciones
mensuaes de la obra redlizada que tendrén la consideracion de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes a periodo a que correspondan y remitir una copia a
contratista a efectos de que éste, en € plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su
reparo, debiendo contar aguellas con € visto bueno de facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracion.

23.2.- El pago de las certificaciones de obra se redlizara contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por € designado como
responsable del contrato. La Administracién debera abonar € importe de las facturas dentro de
los sesenta dias siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la
reglizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracién en @ pago del precio, ésta deberd abonar a
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demoray la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

S lademoraen e pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
de los dos meses a que se refiere e parrafo anterior, el contratista podré proceder, en su caso, a
la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar ala Administracion con un mes
de antelacion, tal circunstancia, a efectos ddl reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

S la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere @ parrafo primero de la presente cléusula,
el contratista tendra derecho, asmismo, aresolver € contrato y a resarcimiento de los perjuicios
gue como consecuencia de elo sele originen.

23.3.- El contratista podra desarrollar |os trabgjos con mayor celeridad que la prevista
en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anuaidad correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.
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23.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
acopios de materiadles y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en laformay con
las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento Genera de la LCAP.

23.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cuaquiera de los medios legamente
establecidos, su derecho a cobrar € precio del contrato, pero para que dicha cesion surta
efectos, y la Administracion expida € mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso
que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion.

24.- CUMPLIMIENTO DE LOSPLAZQOS

24.1.- El contratista queda obligado a cumplimiento del plazo de gecucion del contrato
en los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

24.2.- S llegado € fina delaobra, @ contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable a mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato
o por la imposicion de las penaidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maitiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, €l drgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo
0 acordar la continuidad de su g ecucion con imposicion de nuevas penaidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracién respecto a incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en € cumplimiento de aguéllos haga
presumir razonablemente laimposbilidad del cumplimiento del plazo total.

24.3.- La imposicion de pendidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener
derecho la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por € retraso imputable a
contratista.

24.4.- La congtitucion en mora del contratista no requerird intimacion previa por parte
de la Administracion.

24.5.- S se produjeraretraso en € cumplimiento de los plazos por causas no imputables
a contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prorroga por un
tiempo igua a tiempo perdido, salvo que @ contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo
dispuesto en d articulo 197.2 de laLCSP.

\%
SUBCONTRATACION

25.- SUBCONTRATACION

25.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la gecucion parcial del contrato
siempre que € importe de las partes subcontratadas no supere € 60 % del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la gjecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, e contratista deberd comunicarlo a organo de contratacion por escrito con
una antelacion minima de 5 dias hébiles a la fecha en que haya de iniciarse la gecucién del
subcontrato, aportando, a mismo tiempo, la siguiente documentacion:
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25.1.1. Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por e contratista y €
subcontratista, con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su
importe.

25.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
adminigtrativa, notario publico u organismo profesiona cudificado, de no encontrarse inhabilitado
para contratar de acuerdo con € ordenamiento juridico o comprendido en agunos de los
supuestos del articulo 49 de laLCSP.

25.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, s los hubiere, no excedan del 60 % del
importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada
uno de los subcontratos redizados y del porcentgje que su importe actual acumulado, incluido €
que es objeto de comunicacion, representa sobre € presupuesto de adjudicacion del contrato

principd.

25.1.4.- Compromiso dd contratista de cumplimiento de lo previsto en @ articulo 210 de
laLCSP.

25.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a
lo largo de su gecucion, deberan ser notificadas por escrito al rgano de contratacion, en un
plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones
producidas.

25.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones
o facturas a contratista, que € director o supervisor de la gecucion del contrato emitainforme o
diligencia haciendo constar € porcentagje subcontratado hasta la fecha por € contratista para la
gjecucion de contrato principa 0, en su caso, constatando que no se ha producido
subcontratacion.

25.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley
32/2006, reguladora de la subcontratacion en e sector de la construccion, la subcontratacién que
lleve a cabo € contratista para la gecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

VI
MODIFICACION DE CONTRATO

26.- MODIFICACION DEL CONTRATO

26.1.- El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para atender a
causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los articulos 194,
202y 217 delaLCSP.

En todo caso, & 6rgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su gjecucion, la
modificacién del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda a
contrato inicid, de acuerdo con lo dispuesto en @ articulo 202.3 de la LCSP, en relacion con €
articulo 140 de dichaley.
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26.2.- Seran obligatorias para  contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de
fébrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en € contrato, siempre que € importe
no supere € 20% del presupuesto inicia y no represente una ateracion sustancia del proyecto
inicid. En caso de supresion o reduccion de obras, € contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacién aguna.

S d importe de la modificacion superase d 20% del presupuesto inicia, serd necesario
e mutuo acuerdo de las partes.

26.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en € proyecto 0 cuyas caracteriticas difieran sustancialmente de dlas, los
precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del
contratista. Si éste no aceptase los precios fijados, € drgano de contratacion podra contratarlas
con otro empresario en 1os mismos precios que hubiese fijado, o gecutarlas directamente.

26.4.- Cuando € Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion
de proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar € correspondiente
expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose a efecto las actuaciones
previstas en € articulo 217.3 delaLCSP.

27.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

S la Administracion acordare la suspension ddl contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en @ articulo 200.5 de la LCSP y laclausula 26.2 del presente pliego,
se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la
situacion de hecho en la gecucién de aqué. Dicha acta deberd ser firmada por € un
representante del érgano de contratacion, por e contratistay por € director de la obra, debiendo
anexarse a la misma la medicién de la obra gecutada y los materiales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara a contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

VIl
FINALIZACION DEL CONTRATO

28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LASOBRAS

28.1.- El contrato se entendera cumplido por e contratista cuando éste hayaredizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos dd mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

28.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta 'y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o gecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que deberd llevarse a cabo de acuerdo con lo preceptuado en
los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberén concurrir € designado por
la Administracion como responsable del contrato, en su caso, 0 un facultativo designado por la
Administracion a efecto, asi como un representante de la Intervencion General, s procede, €
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facultativo encargado de la direccion de las obras y € contratista asistido, s |0 estima oportuno,
de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, €
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente actay
comenzando, en su caso, € plazo de garantia.

Por e contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en d acta, y d director de las mismas sefidara los defectos observados y detalara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. S transcurrido dicho plazo €
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto e contrato.

28.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en e expediente, € Grgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras
0 SU puesta en servicio para e uso pablico, ain sin e cumplimiento del acto formal de recepcion,
desde gue se produzca dicha ocupacion efectiva 0 puesta en servicio se produciran los efectosy
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en € articulo 168 del
Reglamento General de laLCAP.

28.4.- Podran ser objeto de recepcion parcial aquéllas partes de obra susceptibles de
ser gecutadas por fases que puedan ser entregadas a uso publico de forma separada o
independiente, en cuyo caso, debera expedirse la correspondiente certificacion a cuenta

29.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademés de en |os supuestos de cumplimiento, €l contrato se extinguira por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la
LCSP dando lugar alos efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

30.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

30.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, €
organo de contratacion debera aprobar la certificacion fina de las obras gecutadas, que seréa
abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la
liquidacion del contrato.

En d plazo de quince dias anteriores d cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, € director facultativo de la obra redactard, de oficio o ainstancia del
contratista, un informe sobre e estado de las obras. S éste fuera favorable, € director
formulard, en € plazo de un mes, la propuesta de liquidacién, que sera notificada d contratista
para que, en d plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, € drgano de contratacion
debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, € saldo resultante de la misma.

30.2.- S se produjere demora en € pago del sado de liquidacion, € contratista tendra
derecho a percibir € abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en |as operaciones comerciales.
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31.- PLAZO DE GARANTIA

31.1.- El objeto dd contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante € cuad la Administracion podra
comprobar que € trabgo realizado se gusta a lo contratado y a lo estipulado en € presente

pliego.

31.2.- Durante € periodo de garantia, € contratista estard obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en o gecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir,
de acuerdo alo establecido en € presente pliego y en € articulo 218 de laLCSP.

32. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

32.1.- Cumplidas por € contratista las obligaciones derivadas del contrato, s no
resultaren responsabilidades que hayan de gercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido
el periodo de garantia, en su caso, se dictaré acuerdo de devolucion o cancelacion de aguélla.

32.2.- En d supuesto de recepcion parcia se autorizard la devolucion o cancelacion de
la parte proporciona de la garantia, previa solicitud del contratista.

32.3.- Transcurridos seis (6) meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que
la recepcién forma hubiere tenido lugar por causas no imputables a contratista, se procederd,
sin més demora, a la devolucién o cancelacion de las garantias, sempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere € articulo 88 de laLCSP.
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