PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN
DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO
DENOMINADO:

“IMPLANTACION DE CONDUCCION HIDRAULICA EN EL TRAZADO
COINCIDENTE CON LA VARIANTE DESDE EL PUERTO DE LA CRUZ-LOS
REALEJOS DESDE LA C-820 A LA TF-1323 (TT.MM. DE LOS REALEJOS Y
PUERTO DE LA CRUZ)”

|
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato serd la realizacion de las obras comprendidas en el proyecto
“IMPLANTACION DE CONDUCCION HIDRAULICA EN EL TRAZADO COINCIDENTE
CON LA VARIANTE DESDE EL PUERTO DE LA CRUZ-LOS REALEJOS DESDE LA C-
820 A LA TF-1323 (TT.MM. DE LOS REALEJOS Y PUERTO DE LA CRUZ)”.

Dicho objeto corresponde al codigo 41.00.12. de la nomenclatura de la Clasificacion
Estadistica de Productos por Actividades (CPA), en la Comunidad Econémica Europea.

1.2.- Tendrén caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria
en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades
de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el
adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actia en nombre del Consejo Insular de Aguas de
Tenerife, es la Presidencia del Organismo.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Publico (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha ley, asi como al Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto
contindle vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Clausulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General citados. La
presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares.
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Asimismo, ser&n de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion
del sector publico.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el rgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a
la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposicion ante el mismo oOrgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Podrén contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de
los medios establecidos en el articulo 62 del LCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacion
directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea deberdn acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Esparia del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actdan
con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP.

4.2.- Ademés de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la clusula 5 del presente pliego.

4.3.- No podrén concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.4.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan solicitar y obtener del Consejo Insular de Aguas de Tenerife o del
Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan
aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar, con caracter previo a la presentacion de
la misma.

No obstante, y con caréacter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion,
podran ser calificados, por el drgano de contratacion si la documentacion aportada es bastante para que
el representante ejerza las facultades de licitar en relacion con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, seré la siguiente
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Grupo SUBGRUPO CATEGORIA

E) Hidraulicas 1. Abastecimientos y | d) Cuando la anualidad media exceda de 360.000,00 €
saneamientos. y no sobrepase los 840.000,00 €

6.-PRESUPUESTO DE LICITACION

6.1.- El presupuesto asciende a un total de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS
(194.457,16€).

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econdémicas que se
deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria 2008.51207.622.

8. -REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con las caracteristicas de las obras y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77
de la Ley 30/2007 de contratos del Sector Publico , no se propone revision de precios. No obstante en
caso necesario, seré de aplicacion la formula tipo n° 9 del Decreto 3650/1970.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

9.1.- El plazo de ejecucion de las obras serd de dos (2) meses, a contar desde la iniciacion de
las mismas.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 197.2 del LCSP, dicho plazo de
gjecucion podré prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente.

1
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

10.1.- La adjudicacion del contrato se realizara por el 6rgano de contratacion mediante
procedimiento negociado sin publicidad, en base a lo establecido en el 154.d), de la LCSP.

10.2.- Para ello, el 6rgano de contratacion solicitara oferta a la empresa o profesional
adecuado para la realizacion del contrato, negociando con ella los aspectos econdémicos dentro de los
limites establecidos en el presente pliego.

11. OFERTA DEL INTERESADO

11.1.- La presentacion de proposiciones presume por parte del Empresario la aceptacion
incondicional de las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que retne todas y
cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

11.2.-Las propuestas se presentaran en lengua castellana, sin necesidad de acreditacion
alguna, en el Registro del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, situado en el Edificio ElI Cabo
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C/Leoncio Rodriguez, n°7, 22 Planta, Santa Cruz de Tenerife, en horas de 9,00 a 13,00, dentro
del plazo sefialado en la correspondiente carta de invitacion; cuando el ultimo dia del plazo
sefialado para la presentacion de proposiciones sea inhabil, se ampliaré el plazo hasta el dia habil
siguiente, y si éste fuera sabado, las proposiciones podran ser presentadas en el Registro del
Excmo. Cabildo de Tenerife de 9,00 a 13,00 horas, debiendo advertir dicha circunstancia
mediante el envio de fax a este Consejo.

11.3.-Asimismo se podran presentar por correo 0 mensajeria, en cuyo caso el interesado
debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la oficina
de Correos y anunciar al 6rgano de contratacion la remision de la oferta mediante télex, fax, o
telegrama en el mismo dia.

Una vez entregada o remitida la documentacion, ésta no podré ser retirada salvo causa
justificada

11.4.- El empresario que haya presentado oferta en union temporal con otros empresarios no
podra, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal participante
en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de todas las ofertas
por él suscritas.

12.- DOCUMENTACION QUE HA DE ACOMPANAR A LA OFERTA

La propuesta constaré de dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le
represente, haciendo constar en cada uno de ellos su contenido, asi como licitacion a la que
concurre, e indicacion o razén social de la empresa, y en concreto:

*Sobre ndmero uno: "DOCUMENTACION GENERAL", expresando ademas el nombre
de las obras objeto del negociado en el que se incluira la siguiente documentacion:

12.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

12.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si
se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucion, y de modificacion en su
caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de constitucion, estatutos
0 acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habrén de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el Estado correspondiente, en la que se
haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que constituyen
el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diploméatica permanente espafiola
relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion, en forma substancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
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12.1.2.- Cuando el licitador actle mediante representante, éste deberd aportar documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del &mbito de sus facultades para licitar,
bastanteado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife o0 el Cabildo Insular de Tenerife. La
aportacion de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrd suplir la
aportacion de éste asi somo la de la escritura de constitucion y de modificacion en su caso, de la
entidad licitadora. 12.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo
una union temporal, cada uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi
como el compromiso de constituirse formalmente en union temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

12.2.- Certificado de la clasificacion requerida en la clausula 5 del presente pliego, expedido
por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, 0 en su caso, por el Organismo comunitario
correspondiente. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo no
obstante justificar posteriormente haber obtenido la clasificacion exigida en el plazo de
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion a que se refiere la clausula 13.1 del
presente pliego.

El certificado de clasificacion deberd ir acompafiado en todo caso de una declaracion
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificacion no han tenido variacion.

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unidn Europea, serd suficiente que acrediten, en su caso, ante el érgano de
contratacion correspondiente su solvencia econdmica, financiera y técnica, conforme a los requisitos
establecidos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar que todas las empresas que
integran la unién han obtenido clasificacion como empresa contratista de obras. En tal caso, se
acumularén las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder
acreditar la clasificacion global exigida en el presente pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deber&n acreditar su clasificacion y los Gltimos, en defecto de ésta, su
solvencia econdmica, financiera y técnica.

12.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable del licitador
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, 0 mediante acta de
manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administracion conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unidn Europea y esta posibilidad esté
prevista en la legislacion del Estado respectivo, podré sustituirse por declaracion responsable, otorgada
ante una autoridad judicial.

12.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.
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12.5.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias le eximira de aportar la documentacion que se
detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 12.1 de este pliego, siempre y
cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, se podra
requerir la aportacion de dicha documentacion si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de
la empresa es adecuado al objeto del contrato.

- Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de contratistas
conste la clasificacion referida al objeto del contrato.

- Declaracion responsable a que se refiere la clusula 12.3, salvo en lo que se refiere a la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habré que aportar, en
todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario publico.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias deberd ir
acompafiado en todo caso de una declaracion responsable en la que el licitador manifieste que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion.

* Sobre nimero dos: "PROPOSICION ECONOMICA PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS (expresar el nombre el Proyecto), en el que se incluird la proposicion de acuerdo
con el siguiente modelo:

"Don.............. natural de........... provincia de....... con Documento Nacional de Identidad
namero.......... en su propio nombre (0 en nombre y representacion de........... ) Sse compromete a
ejecutar las obras de “ (nombrar titulo del Proyecto)”, con sujecion estricta al Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por la cantidad de.............. (en letras) EUROS.(en
letras), IGIC excluido, y en un plazo de " (fecha y firma).”

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la garantia
provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. Asi mismo, los licitadores
presentaran su documentacion en castellano.

13.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACION

El érgano de contratacion examinard la oferta del interesado y la documentacion general a que se
refiere la clausula 12 y comprobaré que se ajusta a lo exigido en el presente pliego, negociando en su
caso los términos de la oferta econémica.

En relacion con la documentacion relativa a la capacidad y solvencia aportada por el interesado, si se
detectaran insuficiencias se otorgara en su caso un plazo de subsanacion no superior a tres (3) dias
habiles , y solicitando, si fuera necesario las aclaraciones o documentacion complementaria a que se
refiere el articulo 71 de la LCSP.

14.- ADJUDICACION PROVISIONAL
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14.1.- Tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime convenientes, el 6rgano de
contratacion dictard adjudicacion provisional del contrato en el plazo maximo de dos meses, a contar
desde la finalizacion del plazo de presentacion de la oferta.

14.2.- Transcurrido el plazo sefialado en el apartado anterior sin que se haya dictado acuerdo
resolutorio, el interesado podré retirar su oferta.

14.3.- La adjudicacion provisional debera dictarse en todo caso, siempre que la oferta
presentada retina los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso declararse
desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la LCSP, la
Administracion, antes de dictar la adjudicacion provisional, podra renunciar a celebrar el contrato por
razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no
subsanables, debiendo de indemnizar al interesado, en ambos casos, de los gastos que su participacion
en la licitacion le hubiese efectivamente ocasionado.

14.4.- La adjudicacion provisional debera notificarse al interesado, y publicarse en el perfil
de contratante de la pagina Web del 6rgano de contratacion.

15. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

15.1.- El adjudicatario provisional deberd acreditar, en el plazo de 15 dias habiles desde que se
publique la adjudicacién provisional en el perfil del contratante de la pagina Web del érgano de
contratacion, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.

15.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores pablicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP.

15.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se notifique
al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
87 dela LCSP.

15.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso,
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia constituida en
la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

16.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL

16.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo méximo de 15 dias habiles,
contados desde el dia siguiente a aquel en que se publique la adjudicacion provisional en el perfil
del contratante de la pagina Web del érgano de contratacion, que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

16.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se realizard presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15 del
Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de pago. El alta debera adjuntarse
en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion
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debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio
en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracion responsable
del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.
- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion del Estado, por
lo que respecta a las obligaciones tributarias con este tltimo.
-Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion de la Comunidad
Autonoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
- Certificacion administrativa expedida por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de no tener deudas
de naturaleza tributaria con dicha Administracion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del Reglamento
General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

16.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habré de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

16.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP. No obstante lo
anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estaré obligado a aportar dichas certificaciones si
en la declaracion responsable a que se refiere la clausula 12.3 ha autorizado expresamente a la
Administracion contratante para obtener de la Administracion certificante la informacion que acredite
que cumple las circunstancias indicadas.

16.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes 0 no a Estados
miembros de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.
Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce Ultimos meses.

17.- ADJUDICACION DEFINITIVA

17.1.- Dentro de los 10 dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 dias
habiles para la presentacion de la documentacion del adjudicatario provisional, a que se refiere la
clausula anterior, el 6rgano de contratacion debera dictar resolucion de adjudicacion definitiva a
favor del adjudicatario provisional, siempre que éste haya presentado dicha documentacion y
acreditado que reune las condiciones exigidas al efecto.

i
FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez dias habiles desde
la fecha de la notificacion de la adjudicacion definitiva, el documento administrativo de formalizacion
del contrato.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura publica de constitucion como tal.
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18.2.- El documento en que se formalice el contrato ser en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro pablico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién podrd acordar la resolucion del mismo, siguiendo a tal efecto el
procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP.

18.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion de urgencia, se podra,

previa constitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la ejecucion del contrato sin
la previa formalizacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 96.2.c) de la LCSP.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

19.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 212 de la LCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

19.2.- En el caso de que el expediente de contratacion haya sido declarado de tramitacion
urgente, la comprobacion del replanteo se realizara a partir del momento en que el adjudicatario haya
constituido la garantia definitiva.

19.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se daré por el director de la obra la autorizacion
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el
plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

\
EJECUCION DE LAS OBRAS

20.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

20.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo sus
ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

20.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada
por la Administracion, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion.

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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21.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas
por escrito en el méas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado
por el érgano de contratacién como responsable del contrato, en el &mbito de sus atribuciones.

21.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de la
obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningun
género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracion su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

21.3.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 214 de la LCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si 0
por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera responsable la misma dentro
de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

21.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a
su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentard, a
todos los efectos, la condicion de empresario.

22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

22.1.- Son de cuenta del contratista los gastos de impuestos, anuncios oficiales de
licitacion y en prensa por una sola vez hasta un méaximo de 2.500 €, asi como los de
formalizacion del contrato, sefializaciones, carteles de acceso y circulacion en la zona de obras,
que debera realizar conforme a las disposiciones vigentes y las instrucciones del Director.

Asimismo, correran de cuenta del Contratista los gastos de control de calidad de la obra
hasta un méaximo de un 1% del presupuesto adjudicado.

La administracion de estos gastos se llevaré por la Direccion de la obra y podran incluir
la facturacion de control por terceros y laboratorios homologados.

22.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de

adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecucién del contrato, que correran por cuenta del contratista, salvo el
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Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administracion, que se
indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

22.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la
ejecucion de la obra.

23.- ABONOS AL CONTRATISTA

23.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas
en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de
que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

23.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del
contrato. La Administracion deberd abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre
por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de los
dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspension
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension,
en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

23.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la
consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha
cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

23.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios de
materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

23.5.- El contratista podrd ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la
Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion.
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24.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los
términos previstos en la clusula 9 del presente pliego.

24.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracion podrad optar indistintamente, por la resolucion del contrato o
por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros
del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estaré facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar
la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

24.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

24.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracion.

24.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por un tiempo
igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 197.2 de la LCSP.

\
SUBCONTRATACION

25.- SUBCONTRATACION

25.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato siempre
que el importe de las partes subcontratadas no supere el 60 % del importe de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo al érgano de contratacion por escrito con una
antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del subcontrato,
aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

25.1.1. Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

25.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en algunos de los supuestos del articulo 49 de la
LCSP.

25.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no excedan del 60 % del importe de adjudicacion del
contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y
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del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion, representa
sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

25.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP.

25.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo no
superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

25.3.- Serd requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacion.

25.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacion que lleve a cabo el
contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley.

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

26.- MODIFICACION DEL CONTRATO

26.1.- El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para atender a
causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los articulos 194,
202y 217 de la LCSP.

En todo caso, el drgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, y ambas partes deberdn suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 202.3 de la LCSP, en relacion con el articulo 140
de dicha ley.

26.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe
no supere el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteracion sustancial del proyecto inicial.
En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

Si el importe de la modificacion superase el 20% del presupuesto inicial, serd necesario el
mutuo acuerdo de las partes.

26.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacion de las mismas serén fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista.
Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podra contratarlas con otro
empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.
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26.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabard del érgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con carécter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

27.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y la clausula 26.2 del presente pliego, se
levantard un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de
hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de
contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la
medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente
en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Vi
FINALIZACION DEL CONTRATO

28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

28.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

28.2.- El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias héabiles, comunicaré por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo de acuerdo con lo preceptuado en los
articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberadn concurrir el designado por la
Administracion como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por la
Administracion al efecto, asi como un representante de la Intervencion General, si procede, el
facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haré constar asi en
el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

28.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio
para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se produzca dicha
ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.
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28.4.- Podrén ser objeto de recepcion parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser
gjecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada o independiente, en
cuyo caso, deberd expedirse la correspondiente certificacion a cuenta.

29.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademés de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

30.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

30.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el 6rgano
de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacion del
contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a instancia del contratista, un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formular, en el plazo de un
mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias,
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

30.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacidn, el contratista tendra derecho
a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro, en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

31.- PLAZO DE GARANTIA

31.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar desde la
fecha de recepcién de las obras, plazo durante el cual la Administracién podrd comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

31.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias
que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

32. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

32.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

32.2.- En el supuesto de recepcion parcial se autorizara la devolucion o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista.
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32.3.- Transcurridos seis (6) meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas
demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.
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