PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR
LA CONTRATACION POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO
DENOMINADO:

“AMPLIACION DE LA MINICENTRAL ELECTRICA DE LA GUANCHA (T.M.DE
LA GUANCHA)’

I
DISPOSICIONES GENERALES.-

1.-OBJETO DEL CONTRATO.-

1.1.-Es objeto del mismo y del contrato subsiguiente la realizacion de las obras comprendidas
en e Proyecto denominado AMPLIACION DE LA MINICENTRAL ELECTRICA DE LA
GUANCHA (T.M. DE LA GUANCHA)".

Dicho objeto corresponde a codigo 45.21.41 de la nomenclatura de la Clasificacion
Estadistica de Productos por Actividades (CNPA), en la Comunidad Econdémica Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras fue aprobado por acuerdo Decreto de la
Presidenciadel Consgo Insular de Aguas de Tenerife de 17 de septiembre de 2.008.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El érgano de contratacion, que actia en nombre de Consgo Insular de Aguas, es la
Presidencia del Organismo.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene la facultad para adjudicar € correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezcas u
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
gjecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion Contenciosa
Administrativa.

3.-REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- Lacontratacion arealizar se califica como contrato de obras de carécter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los arts. 6 y 9 de laley 30/2007, de contratos del sector publico
(en adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley, asi como a Reglamento Genera de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por € Rea Decreto 1098/2001, en tanto
continlle vigente, 0 a las normas reglamentarias que le sustituyan, y a Pliego de Clausulas
Adminigtrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por € Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre en cuanto no se oponga alalLey y a Reglamento General citados asi
como a la normativa de Régimen Loca que le sea de aplicacion y a las clausulas contenidas en €
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, a Pliego de Condiciones Técnicasy demés
disposiciones concordantes.

Asimismo serd de aplicacion lo dispuesto para la proteccion de la Industria Naciond y las
disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad socia y seguridad e higiene en € trabgo.
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3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato y efectos de ésta, seran resueltas por € dgano de contratacion, cuyos acuerdos podran fin a
lavia adminigtrativa, y serén inmediatamente gjecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposicion ante e mismo 6rgano que los dictd, o ser impugnados mediante recursos contencioso
administrativo, conforme alo dispuesto en la Ley Reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Podrén contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que teniendo plena capacidad de obrar, ro se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en e Art. 49 LCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de los
medios establecido en & Art. 62 LCSP.

L as empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacion
directa con € objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
dispongan de una organizacién con elementos personades y materiales suficientes para la debida
gjecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificaciones de inscripcidén en uno de los registros profesionales o
comerciales que seindican en € anexo | del Reglamento Genera de la LCAP.

L as restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por lamision Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafiadel lugar del domicilio
de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en €
Registro loca profesional, comercial 0 andlogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el
tréfico loca en e ambito de las actividades a las que se extiende € objeto del contrato, asi como
informe de reciprocidad aque serefiere e art. 44 LCSP.

4.2.- Ademés de los requisitos resefiados, los licitadores deberdn acreditar la adecuada
clasificacion, atenor delacldusula 5 del presente Pliego.

4.3. No podrén concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere € presente contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o0 suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 45.1 LCSP).

44.- Los que contraten con la Administracion podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberan solicitar y obtener
de la Secretaria del CIATFE, acto expreso y forma de bastanteo de la documentacion que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar y/o contratar, con
caracter previo ala presentacion dela misma.

5.- CLASIFICACION DE LOSLICITADORES

5.1.- Laclasificacion exigida para esta contratacion, serala siguiente:
Grupo E Subgrupo1l Categoriad)

6°.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.- El importe del contrato y los precios unitarios
que regiran durante la gecucion de las obras seran los del Proyecto aprobado, aplicandoles €
coeficiente de adjudicacion resultante, ascendiendo € presupuesto base de licitacion total ala cantidad
de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
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CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS (264.156,54€) -Impuesto General Indirecto Canario
aplicable del 0 %-.

7°.- EXISTENCIA DE CREDITO .- El crédito por importe total de 264.156,54€ se atendera
con cargo a la partida presupuestaria 2009.51206.622. condicionado a la existencia de crédito en €
gjercicio presupuestario 2.009.

8°.- REVISION DE PRECIOS- Dado el plazo de gjecucion de las obras no hay revision de
precios. No obstante en e supuesto de que sea necesaria aplicar la revision de precios la formula
aplicar seriatipon®9 del Decreto 3650/1970.

Larevisién de precios tendra lugar en su caso, cuando e contrato se haya ejecutado al menos
en el 20% de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacién, fecha que se tomara como
referencia a fin de determinar el momento a partir del cua procede larevision de preciosy sus efectos,
teniendo en cuenta lo establecido en € art.79.3 de LCSP.

El importe de las revisiones que procedan se hara efectivo de oficio, mediante el abono o

descuento correspondiente en los pagos parciales o, excepcionaimente, en la liquidacidon del contrato,
cuando no hayan podido incluirse en dichos pagos parciales.

9.-PLAZO DE EJECUCION DE LASOBRAS

9.1.- El plazo de gjecuciéon serade CUATRO (4) MESES, a contar desde lainiciacion de las
mismas.

9.2.- De conformidad con lo establecido en € Art. 197.2 LCSP, dicho plazo de gecucion
podra prorrogarse cuando €l contratista no pudiera cumplirlo por causas que no le sean imputables,
siempre que lo justifique debidamente.

I
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIM IENTO DE ADJUDICACION

10.1.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicacién que se detallan en € apartado siguiente, por ser los adecuados para evauar €
interés de las megjoras que se oferten respecto ala gecuciéon de laobra arealizar.

10.2.- Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato los siguientes,
por orden decreciente de importancia con arreglo ala siguiente ponderacion:

1 Oferta@CONOMICA .....ccoveeeiiiieiiie ettt hasta45 puntos.

2. Memoria constructiva del proceso de gecucion
y programa de realizacion de 10strabgios .........ceeevvcveeeeeiiiiee e hasta 45 puntos.

3. OfertadeplaZzo ....ccceeeee e hasta 10 puntos.

=Total hastal00 puntos
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10.3.-Procedimiento de evaluacion de las proposiciones:

1. OFERTA ECONOMICA (C1) (DE 22,5A 45 PUNTOS).
(CRITERIO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES)

Lapuntuacién del precio se calculara de acuerdo con laférmula siguiente:

Cl=45" 65+5 |1- -0 Lo~

siendo:

C1: Cadlificacion precio delaoferta.

Po:  Presupuesto de of erta.

Pi:  Presupuesto base de licitacion.

P::  Presupuesto limite de presuncion de temeridad.

Se asigna el valor maximo, 45 (cuarentay cinco) puntos, a la oferta cuyo presupuesto coincida con €
presupuesto limite de presuncion de temeridad y 22,5 (veintidés con cinco) puntos a la oferta
coincidente con el presupuesto base de licitacion, disminuyendo la calificacion de cada una de ellas
conforme alafuncidn eliptica resefiada.

Se entendera como presupuesto limite de presuncion de temeridad a aquel cuyo porcentaje de bajasea
igual a diez (10) unidades sobre la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las
proposiciones econdmicas presentadas. Para las proposiciones presentadas que puedan ser consideradas
desproporcionadas o anormales se atendera a lo previsto en el Articulo 136.3 de la LEY 30/2007 de
CSP. Si deello sederivarasu exclusion, se procederd aun nuevo célculo con las of ertas restantes que se
aceptaran sin nuevo andlisis de temeridad.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS (C2) (DE 0 A 45
PUNTOS).
(CRITERIO NO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES)

Sevalorara el estudio realizado para describir el proceso de gjecucion de la obray su programacion,
en particular las medidas adoptadas para minimizar las interferencias operativas con la
infraestructura existente, asi como las que se propongan para mejorar la calidad de los procesos
constructivosy minimizar los posibles efectos ambientales.

(De 0 a 20 puntos)

De igual forma se valorara el conocimiento del entorno afectado y la claridad del andlisis de
seguridad y salud de la propuesta técnica.
(De0a15 puntos)

Asimismo se valorard el aseguramiento y compromiso de la subcontratacion prevista y los medios
propios ofertados para la ejecucion de los trabajos.
(De0a 10 puntos)

3. OFERTA DEPLAZO (C3) (DE 0 A 10 PUNTOS).
(CRITERIO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES)

La puntuacién del plazo ofertado por cada empresa se cal culara conforme alas siguientes expresiones:

Po - Pn )2

. (
Spo=pm C3=5+5/1- ——"L
(b - puf
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donde:

C3:  Puntuacién por reduccién de plazo.
po: Plazo ofertados (meses).

pi: Plazo delicitacion (meses).

Pm: Plazo medio de los ofertados (meses).

2
Sipo<pm C3 :10\/1- H

donde:
C3:  Puntuacion por reduccion de plazo.
po: Plazo ofertados (meses).
Pm: Plazo medio de |os of ertados (meses).
Prin: Plazo minimo (meses).

Se entender4 como plazo minimo a aquel resultante de restar a uno con nueve (1,9) veces el plazo
medio de los ofertados, el plazo delicitacion, estoes: P, =19%p..- P, .

Cuando resulte p, < prin Setomard C3 = 0.
S po > p; serechazaralaoferta presentada.

4. PUNTUACION FINAL.

La puntuacion final de cada oferta seré la suma de los tres criterios.
PTOTAL =Cl+C2+C3

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en € art. 91.1 de la LCSP, los licitadores no deberan constituir
garantia provisional.

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES-

La presentacion de proposiciones presume por parte del empresario la aceptacion
incondiciona de las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que reline todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

L as propuestas se presentaran en lengua castellana, sin necesidad de acreditacion alguna, en €l
Registro del Consgjo Insular de Aguas de Tenerife, situado en € Edificio EI Cabo C/Leoncio
Rodriguez, n°7, 22 Planta, Santa Cruz de Tenerife, teléfono 922208800, y nimero de fax 922208863,
en horas de 9,00 a 13,00, dentro del plazo sefidlado en e anuncio publicado en € Boletin Oficia de la
Provincia. Cuando € Ultimo dia del plazo sefidado para la presentacion de proposiciones sea inhabil,
se ampliard @ plazo hasta € dia hébil siguiente, y s éste fuera sbado, las proposiciones podran ser
presentadas en € Registro del Cabildo Insular de Tenerife de 9,00 a 13,00 horas debiendo advertir
dicha circunstancia mediante envio de fax a este Organismo.

Asimismo se podran presentar por correo, en cuyo caso € interesado debera acreditar, con €
resguardo correspondiente, lafechay hora de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar
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a drgano de contratacion laremision de la oferta mediante télex, fax, o telegramaen € mismo dia. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion s es recibida por € 6rgano de
contratacion con posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo sefidado en € anuncio de
licitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningiin caso.

Una vez entregada o remitida la documentacion, ésta no podra ser retirada salvo causa
justificada

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES-

13.1.- Las propuestas constaran de TRES SOBRES cerrados y firmados por € licitador o
persona que le represente, haciendo constar en cada uno de ellos su contenido, asi como licitacion ala
que concurre, e indicacion o razén socia de la empresa, nimero de teléfono y de fax y direccién de
correo electronico de disponer de ella en concreto:

* Sobre numero uno: "DOCUMENTACION GENERAL", para la licitacion, mediante
procedimiento abierto, de la contratacion , Su contenido era €
siguiente:

1.- Documentos que acrediten la personalidad del interesado (DNI, NIF, etc) y, en su caso, la
representacion en virtud de la cua se actlia, debiendo en este caso estar la correspondiente
escritura de poder bastanteada por € Secretario del Organismo.

2.- S la empresa fuese persona juridica, se ha de presentar documento origina o copia
autenticada (por e Cabildo Insular de Tenerife o este Organismo) de la Escritura de
Constitucion o de modificacion, en su caso, debidamente inscrita en € Registro Mercantil, s
dicho requisito fuera exigible conforme a la legidacion mercantil. Si no lo fuere, mediante
escritura 0 documento de constitucion, estatutos o acto fundacional donde consten las normas
que regulen su actividad inscritos, en su caso, en € correspondiente registro oficial.

Cuando se trate de Empresarios no espariol es de estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre e espacio econdmico europeo, sera suficiente, para justificar su

capacidad de obrar, acreditar su inscripcion en los registros comerciaes o profesionales de sus
respectivos Estados s fuera exigible o presentar las certificaciones que se indican en € anexo |
del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por € que se aprueba el Reglamento Generd de laLey de
Contratos de las Administraciones PUblica. Los deméas empresarios extranjeros acreditaran su

capacidad mediante informe expedido por la Misién diplomética Permanente u Oficina
Consular de Espania del lugar de domicilio de la empresa, en la que hagan congtar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en @ Registro loca profesional, comercial o
andogo, o, en su defecto, que actian con habitualidad en € trafico local en e dmbito de las
actividades alas que se extiende e objeto del contrato.

-Las empresas extranjeras deberdn incluir también declaracion expresa de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles para todas las incidencias del contrato, con
renuncia, en su caso, a fuero jurisdicciona extranjero que pudiera corresponderle.

- lguamente, los empresarios no pertenecientes a la Comunidad Europea habrén de acreditar
mediante la presentacion de un informe de la respectiva representacion diplomética espafiola,
que e Estado de donde procede admite la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion de su pais de forma sustancialmente anédloga.
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3.- Testimonio judicia, certificacion administrativa o declaracion responsable del licitador
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado o mediante acta
de manifestaciones ante notario publico, de n

0 estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administracion conforme al art .49 de
la LCSP, comprendiendo expresamente las circunstancias de hallarse a corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Sociad impuesta por las
disposiciones vigentes (Art.62 y 130.1.C LCSP).

Estaran exentos de la presentacion de la documentacion acreditativa de la personalidad y capacidad
juridica, asi como de la solvencia econdmica, financiera y técnica, aquéllos contratistas que en u
lugar presenten € certificado de inscripcion en e Registro de Contratistas de la Comunidad
Auténoma de Canarias. El certificado del Registro de Contratista de la Comunidad Autonoma de
Canarias debera ir acomparado en todo caso de una declaracion responsable en la que € licitador
manifieste que las circunstancias reflgjadas en e mismo no han experimentado variacion.

4.- Declaracion responsable, expresa 'y concreta, de encontrarse la empresa a corriente en €
cumplimiento de sus obligaciones tributarias que comprende:

4.1. Estar dado de dta en € Impuesto de Actividades Econdmicas, en € epigrafe
correspondiente a objeto del contrato, en relacion con las actividades que vengan realizando a
la fecha de presentacion de las proposiciones, que les faculte para su gercicio en € ambito
territorial en que las gercen, 0 en su caso, Ultimo recibo justificativo de su abono; completado
con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula ddl citado impuesto.

4.2. Haber presentado, s estuviera obligado las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas, Impuesto sobre la Renta de no Residentes, o € Impuesto sobre Sociedades,
(segin se trate de personas o0 entidades sujetas a alguno de estos impuesto), asi como las
correspondientes declaraciones por los pagos fraccionados, ingresos a cuenta y de las
retenciones que en cada caso procedan.

4.3. Haber presentado s estuvieran obligados, las declaraciones periddicas del Impuesto sobre
el Vaor Afadido o del Impuesto Genera Indirecto Canario, en cada caso, asi como la
declaracion resumen anual.

4.4. No existir con € Estado deudas de naturaleza tributaria en periodo gecutivo o, en e caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no
atendidas en periodo voluntario. Se entiende a efectos de expedicidn de certificacion a que se
alude en € Ultimo péarrafo de este punto, que las empresas se encuentran a corriente en €l
cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas 0
se hubiere acordado su suspension con ocasion de la impugnacion de las correspondientes
liquidaciones.

4.5. No tener deuda tributaria con el Cabildo Insular de Tenerife.

L as circunstancias mencionadas en este punto, se acreditaran por la empresa o persona
gue vaya a resultar adjudicataria en e plazo de QUINCE (15) DIAS HABILES desde €
recibo de la correspondiente notificacion de la adjudicacion provisional del contrato,
mediante certificacion administrativa expedida por e Organo competente,
correspondientes a los DOCE MESES precedentes al mes inmediatamente anterior a la
fecha de solicitud dela certificacion.

5.- Declaracion responsable, expresay concreta, de estar a corriente en € cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Socia cuando concurran las siguientes circunstancias:
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5.1 Estar inscrita en la Seguridad Social y, en su caso, S se tratare de un empresario
individual, afiliado y en dta en € régimen de la Seguridad Socia que corresponda por razén de
la actividad.

5.2. Haber &filiado, en su caso, y haber dado de dta, a los trabgjadores que tengan a su
savicio.

5.3. Haber presentado los documentos de cotizacion correspondientes a las cuotas de
Seguridad Socia y, s procediese, de |os conceptos de recaudacion conjunta con las mismas, asi
como de las asimiladas a aguéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses
anteriores ala fecha de solicitud de la certificacion.

5.4. Edtar al corriente en & pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

L as circunstancias mencionadas en este punto, se acreditaran por la empresa o persona
gue vaya a resultar adjudicataria en e plazo de QUINCE (15) DIAS HABILES desde €
recibo de la correspondiente notificacion de la adjudicacion provisional, mediante
certificacion administrativa expedida por € 6rgano competente correspondientes a los
DOCE MESES anteriores ala fecha de solicitud de la certificacion.

Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se
refieren los apartados 4° y 5° se acreditard dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

6.- Documento acreditativo de la clasificacion que se sefida en la clausula 52 de este Pliego.

7.- Documento, en € caso de empresas que acudan a la licitacion en régimen de agrupacion
temporal, en e que se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban
la proposicion, especificando la participacion de cada uno de ellos en la agrupaciéon y la
designacion de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
representacion de todos ellos frente ala Administracion. Caso de resultar adjudicado e contrato
auna union temporal, ésta debera aportar antes de la formalizacion del contrato de adjudicacion
copia de la Escritura publica de constitucion como tal. La duracion de la UTE sera coincidente
con ladel contrato hasta su extincion.

* Sobre numero dos: “deberatener el siguiente titulo SOBRE N 2° Proposicion relativa a los
criterios de adjudicacién nimero 2° (MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE
TRABAJO) no evaluable mediante cifras o porcentges para la licitacion, mediante
procedimiento abierto, de la contratacion (expresar nombre del Proyecto)”,.

Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion relacionada con los criterios de
adjudicacion nimero 2° a que se refiere la clausula 10.2 del presente pliego, conteniendo todos
los elementos que la integran, incluidos |os aspectos técnicos de la misma.

En relacion con dicho criterio de adjudicacion, se debera aportar 1o siguiente:

MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS (C2) (DE 0 A 45
PUNTOS). (CRITERIO NO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES)

Se vaorara € estudio realizado para describir € proceso de gecucion de la obray su
programacion, asi como las medidas adoptadas para reducir las interferencias de ésta con los
usuarios de las zonas afectadas, asi como las que se propongan para meorar la calidad
operativay ambiental de |0s procesos Constructivos. ..........cccceeeeeeeennnnee. (De 0 a 20 puntos)
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Deigual forma se valorara el conocimiento del entorno afectado y la claridad del andlisis de
seguridad y salud de la propuestatécniCa...........coeeevveeeeeecieeeeeciieee e, (De 0 a 15 puntos)

Asimismo se valorara e aseguramiento y compromiso de la subcontratacion previda ...........
........................................................................................................... (De 0 a 10 puntos)

Si agun licitador no aporta la documentacion relativa a aguno de los aspectos a que se refiere
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
la proposicion de dicho licitador no seré valorada respecto a los aspectos de que se trate.

* Sobre nimero tres: Debera tener @ siguiente titulo SOBRE N° 3 "PROPOSICION
econdémica y oferta relativa a los criterios de adjudicacion evaluables mediante cifras o
porcentajes para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de (expresar
el nombre € Proyecto).

Los licitadores incluirdn en este sobre la documentaciéon relacionada con los criterios de
adjudicacion a que se refiere la clausula 10.2 (1° y 3°) del presente Pliego y que se detdlan a
continuacion, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos |os aspectos técnicos
delamisma

Ofertaen @ plazo de ejecucion de las obras.

El contenido de |la oferta econdémica sera redactado segiin e modelo anexo a presente pliego,
sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que € érgano de contratacion
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la
proposicion sea rechazada. En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, €
importe del Impuesto Genera Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.

Si agun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que serefiere
este apartado, ola misma no contiene todos |os requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
la proposicion de dicho licitador no seré valorada respecto a los criterios de que se trate.

TODA LA DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES HABRA
DE SER DOCUMENTACION ORIGINAL O BIEN COPIAS QUE TENGAN
CARACTER DE AUTENTICAS O COMPULSADAS (POR EL CABILDO INSULAR
DE TENERIFE O POR ESTE CONSEJO INSULAR DE TENERIFE) CONFORME A
LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA. ASIMISMO, LOSLICITADORES
PRESENTARAN LA DOCUMENTACION EN CASTELLANO

13.2 Los licitadores habrén de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de |las obras
objeto del contrato.

13.3 Cada licitador podra presentar solo una proposicion en relacion con el objeto del contrato,
Sin que pueda presentar variantes o aternativa.

14.- MESA DE CONTRATACION.- La Mesa de Contratacion estara integrada por un
Presidente, al menos tres vocales, y un Secretario nombrado por € 6rgano de contratacion, este Ultimo
entre funcionarios.
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La constituciéon de la Mesa de Contratacion tendra lugar en la sede del Consgo Insular de
Aguas, a las 10,00 horas del dia siguiente a del vencimiento del plazo de presentacion de
proposiciones 0, en su caso, a referido pararecibir las presentadas en las oficinas de correo, excepto s
este es sdbado o festivo, en cuyo caso se prorrogara a siguiente dia habil, procediéndose por laMesaa
calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido € plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera ala
calificacion de la documentacion general contenida en los sobres nimero uno presentados por |os
licitadores, y si observase defectos materiales en |la documentacion presentada, o notificara
por fax, telegrama o correo electronico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha
notificacién en e expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias hébiles para que lo
subsane. Ahora bien, s la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciades o
deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido alalicitacion.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion, a
efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que deberé ser
cumplimentado en € plazo méximo de cinco dias naturades y siempre antes de la declaracion de
admision de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido a efecto, redizara
en acto publico, acelebrar en € lugar y hora sefidados en € anuncio de licitacion, la apertura de los
sobres nimero 2 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentacion de las proposiciones
relativas alos criterios de adjudicacion no evaluables mediante cifras o porcentajes, a que serefiere la
cladusula 10.2, con arreglo a siguiente procedi miento:

16.1.1.- En primer lugar, € Presidente dara cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando € resultado de
la cdificacion de la documentacion genera presentada en los sobres n° 1, con
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos y de las causas de su
exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, que seran reflegjadas en € acta, pero sin que en este momento pueda la
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante € plazo
de admision de ofertas, 0 € de subsanacién de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, € Secretario de la Mesa procedera ala apertura de los sobres n® 2 de
los licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de los documentos aportados
respecto alos criterios de adjudicacion a que se refiere @ citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, € Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o0 reservas estimen
oportunas en relacion con € acto celebrado, informandoles, en caso de producirse
éstas, de la poshilidad de presentar reclamaciones escritas ante € 6rgano de
contratacion, en € plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacién, se dara por concluido € acto publico celebrado, de cuyo desarrollo
se dgaré constancia en e acta de reunion de laMesa.
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16.2.- Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacion de los criterios a que se refiere la
clausula anterior, tras solicitar en su caso |os informes técnicos que estime oportunos, se notificara por
escrito atodos los interesados la fechay lugar en que se llevard a cabo la apertura del sobre n° 3 que
contiene la oferta econdmicay oferta en € plazo de gecucidn. La convocatoria debera realizarse con
una antelacion minima de tres dias, debiendo publicarse asimismo, con la misma antelacion, en €
tablén de anunciosy en € perfil de contratante del Organismo.

16.2.1.- Constituidala Mesa de contratacion en la fecha sefidlada, e iniciado € acto pablico,
el Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones
contenidas en e sobre n° 2, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que seran reflgjadas en € acta.

16.2.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 3
de los licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas econdmicas y oferta en e
plazo de gecucion.

Concluida la apertura de las proposiciones, € Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 0 reservas estimen
oportunas en relacion con e acto celebrado, informandoles, en caso de producirse
éstas, de la posbilidad de presentar reclamaciones escritas ante € 6rgano de
contratacion, en € plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacion se dara por concluido €l acto publico de apertura de proposiciones,
de cuyo desarrollo se dgara constancia en € acta de lareunion de laMesa.

16.3.- La Mesa de contratacion, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime
oportunos, elevara a érgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada que
estime adecuada; que incluiré en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en
la clausula 10.2 ded presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la
documentacion generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras €l 6rgano de contratacién no dicte la
resolucion de adjudicacion provisiondl. (art.144.2 LCSP).

17.- ADJUDICACION PROVISIONAL

17.1.- A lavista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el 6rgano de contratacion dictara
laadjudicacion provisiona del contrato, en el plazo méximo de dos meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido € indicado plazo sin haberse
dictado acuerdo sobre la adjudicacion provisional, los licitadores podrén retirar sus
ofertas. (art. 145.4 LCSP)

17.2.- La adjudicacion provisiona que redlice € érgano de contratacion debera acomodarse a
la propuesta de la Mesa de contratacion, savo que expresamente se justifiquen los
motivos para apartarse de tal propuesta, 0 que ésta se haya efectuado con infraccion del
ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedara sin efecto.

17.3.- La adjudicacion provisional deberd dictarse en todo caso, sempre que alguna de las
proposiciones presentadas redina los requisitos exigidos en € pliego de clausulas, no
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos
previstos en € articulo 139 de la LCSP, la Administracion, antes de dictar la
adjudicacion provisional, podra renunciar a celebrar € contrato por razones de interés
publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos
gue su participacion en lalicitacion les hubiese efectivamente ocasionado.
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17.4.- Laadjudicacion provisional debera notificarse alos licitadores, y publicarseen
el diario oficia en que se publicd @ anuncio de licitacion, o en € perfil de contratante
del Organismo.

18.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

18.1 El adjudicatario provisiona debera acreditar en € plazo de 15 dias habiles desde que se
publique la adjudicacion provisiona en un diario oficia o en € perfil del contratante de la pagina
Web, la congtitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del importe de adjudicacion del
contrato excluido I1GIC.

18.2 La garantia pdra congtituirse en cualesquiera de las formas admitidas en derecho,
debiendo ingresarse en la Cgjadel Consgjo Insular de Aguas de Tenerife.

18.3.- Cuando a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se regjustarala garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se notifique
al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en € art. 87 de
LCSP.

18.4.- En € plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las pendidades o indemnizaciones, € adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo en caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
PROVIS ONAL

19.1.- El adjudicatario provisiona debera acreditar, en e plazo méximo de 15 dias hébiles,
contados desde e dia siguiente a aquel en que se publique la adjudicacién provisional en un diario
oficia o en € perfil del contratante de la pagina Web del Organismo, que se encuentraal corriente con
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

20.-ADJUDICACION DEFINITIVA

20.1 Dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél en que expire € plazo de 15 dias
habiles para la presentacion de la documentacion del adjudicatario provisional, a que se refiere la
clausula anterior, e 0rgano de contratacion debera dictar resolucion de adjudicacion definitiva a favor
del adjudicatario provisional, siempre que éste haya presentado dicha documentacion y acreditado que
reline las condiciones exigidas a efecto.

20.2.- Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato € licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para €ello, la
Administracion, de conformidad con lo establecido en € art.135.5 de la LCSP, podra efectuar una
nueva adjudicacion provisiond a licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden en que hayan
guedado clasificadas sus ofertas sempre que ello fuese posible y que & nuevo adjudicatario haya
presentado su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste un plazo de diez dias habiles para
cumplimentar lo sefialado en la clausula 18 y 19.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.1 El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez dias habiles desde la
fecha de la notificacion de la adjudicacién definitiva, e documento administrativo de formalizacion
del contrato, a que se unira un gemplar del pliego de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, debidamente compulsadas.
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Cuando € adjudicatario sea una union tempora de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad alafirmade contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal.

21.2 El documento que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo titulo
vélido para acceder a cuaquier registro publico.

No obstante, € contrato se formalizara en escritura publica cuando asi |0 solicite € contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

21.3.- Si por causas imputables a adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, siguiendo a tal decto €
procedimiento establecido en € art. 109 dd Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto
procedera laincautacion de la garantia'y la indemnizacion de danos 'y perjuicios ocasionados.

21.4.- En @ supuesto de que en € expediente haya recaido declaracion de urgencia, se podra

previa congtitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la gjecucion del contrato sin
la previaformalizacion de acuerdo con lo previsto en € art. 96.2 ¢) del a LCSP.

A%
EJECUCION DEL CONTRATO

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

22.1.- En € plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procederd en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion
dd replanteo redlizada previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido, en € art. 212 de la
LCSP, y enlos arts. 139,140 y 141 del Reglamento General del aLCAP.

22.1.- En d caso de que € expediente de contratacion haya sido declarado de tramitaciéon de
urgente, la comprobacion de replanteo se redlizard a partir del momento en que € adjudicatario haya
congtituido la garantia definitiva.

22.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, e resultado de la comprobacion de replanteo demuestre la posesion y disposicion rea de
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por € director de la obra la autorizacion
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en € acta extendida, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por € hecho de suscribirla, y empezandose a contar €
plazo de gecucion de las obras desde € dia siguiente alafirmade acta.

23.- PROGRAMA DE TRABAJO

Dado que € plazo de gecucion es inferior a un afio, no seré necesario que el contratista
presente un programa de trabajo, debiendo estarse a 1o previsto en € programa de trabgjo del proyecto
gprobado.

24.- SENALIZACION DE OBRAS

24.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefides precisas para indicar €
acceso a la obra, la circulaciéon en la zona que ocupan los trabgjos y los puntos de posible peligro
debido ala marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
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instal aciones de sefides complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefidizacion serén de cuenta del contratista.

Vv
EJECUCION DE LASOBRAS

25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA.

25.1.- La Administracion a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo sus
ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

25.2.- El delegado de obra del contratista debera ser |a persona designada por éste, y aceptada

por la Administracion antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada en obras
similares ala que es objeto de contratacion.

26.- OBLIGACIONESDEL CONTRATISTA.

26.1.- Las obras se gecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en €
presente pliego de clausulas administrativas particulares y e proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista € director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carécter verbal deberan ser ratificadas
por ecrito en & més breve plazo posible, para que sean vinculantes paralas partes.

El contratista deberd observar asmismo las instrucciones que, en su caso, le diere & designado
por e 6rgano de contratacion como responsable del contrato, en € &mbito de sus atribuciones.

26.2.- Durante € desarrollo de las obras y hasta que se cumpla € plazo de garantia, €
contratista es responsabl e de |os defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si ajuicio dd facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de la
obra gjecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningdn
género, aungue se hubiese apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obra defectuosas 0 que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracion su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebgjados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuentay con arreglo alas condiciones del contrato.

26.3.- Lagecucion del contrato se redizard ariesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en € articulo 214 de laLCSP (art. 199)

Si @ contrato se gecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula

26.4.- El contratista debera cumplir bgjo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad socia y de seguridad e higiene en €l trabajo, debiendo tener

asu cargo e persona necesario paralarealizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara,
atodos los efectos, la condicion de empresario.

El contratista deberd guardar sigilo respecto alos datos o antecedentes, que no siendo publicos
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0 notorios, estén relacionados con e objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con
ocasion del mismo.

27.- GASTOSE IMPUESTOSPOR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

27.1.- Son de cuentadd contratista todos |os gastos derivados de la publicacidn delalicitacion en
Boletines Oficiadesy en periodicos por una sola vez hasta un maximo de 2.500 € (art. 67.2.9) RG), asi
como los de formalizacion del contrato, S éste se elevare a escritura publica

Los citados gastos de publicacién se descontaran en € primer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que d mismo acredite € ingreso del coste de aquellos en la cuenta corriente del
Organismo.

27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por 1os licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la gecucion de contrato, que correran por cuenta del contratista, salvo €
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administracion, que se
indicaracomo partida independiente. (art. 129.5 LCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en € precio del contrato
todos | os gastos que resultaren necesarios parala gecucion del contrato.

27.3.- Seran de cuentadel contratistalos gastos de ensayo y  controles de calidad acordados por la
direccion de la obra en una cuantia maxima equivaente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no
tendran tal limitacion y correrén integramente por cuenta del contratista, |os gastos derivados de controles
gue sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la gecucion de laobra. (art.
67.3.i) RG)

28.- ABONOSAL CONTRATISTA (arts. 200y 215 LCSP y art. 150 RG)

28.1.- A efectos de pago d contratista, € director de la obra expedira certificaciones mensuaes de
la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias
siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia a contratista a efectos de que éste, en €
plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con d visto
bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

28.2.- El pago de las certificaciones de obra se redlizara contra factura, expedida de acuerdo con
la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por € designado como responsable del
contrato. La Administracién deberd abonar € importe de las facturas dentro de |os sesenta dias siguientes
alafecha de expedicion de los documentos que acrediten laredlizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracion en € pago del precio, ésta debera abonar a contretista,
apartir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, 10s intereses de demoray la indemnizacion por
los costes de cobro enlostérminos previstos en laL ey 3/2004, de 29 de diciembre por la.que se establecen
mediadas contra la morosidad en |as operaciones comerciaes.

Si lademora en € pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de los
dos meses a que serefiere € parrafo anterior, € contratista podra proceder, en su caso, ala suspension del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en
los términos establecidos en laLCSP.
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Si lademora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento
dd plazo de dos meses a que <e refiere @ parrafo primero de la presente cléusula, € contratista tendra
derecho, asmismo, a resolver € contrato y a resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
elo sleoriginen.

28.3.- El contratista podra desarrollar los trabgjos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractudes, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la
consignada en la anualidad correspondiente, abonandose | as certificaciones que excedan de dicha cuantia
unavez iniciadala anuaidad sguiente. (art. 152 RG)

28.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran redlizar abonos a cuenta por acopios de
materidesy gastos de instalaciones y equipos adscritos ala obra, en laformay con las garantias previstas
enlos articulos 155, 156 y 157 del Reglamento Generd de laLCAP.

285.- El contratista podr4 ceder a un tercero, por cuaquiera de los medios legamente
establecidos, su derecho a cobrar € precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la
Administracion expida € mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta Gltima e acuerdo de cesion. (art. 201 LCSP)

29.- CUMPLIMIENTO DE LOSPLAZOS(art. 196 LCSP)

29.1.- El contratista queda obligado a cumplimiento del plazo de gecucion del contrato en los
términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

29.2.- S llegado d find de la obra, € contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable a mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato con
pérdida de la garantia congtituida [o por la imposicion de las penaidades diarias en la proporcién de
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato] Cada vez que las pendidades por demora
acancen un multiplo de 5 por 100 del precio del contrato, € organo de contratacion estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su gecucion con imposicion de nuevas
penalidades.

Esta misma facultad tendré la Administracion respecto a incumplimiento por parte del contratista
de los plazos parcides o cuando la demora en € cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente
laimposibilidad del cumplimiento del plazo totd.

29.3.- La imposicion de pendidad no excluye la indemnizacion a que pueda ener derecho la
Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por € retraso imputable a contratista.

29.4.- La congtitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracion.

295.- S se produjera retraso en & cumplimiento de los plazos por causas no imputables a
contratista, la Administracion podré a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por un tiempo
igua al tiempo perdido, salvo que € contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en €
articulo 197.2 delaLCSP.

30- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

En € caso de que € contretista redlizara defectuosamente € objeto del contrato, el érgano de
contratacién podra @tar por resolver e contrato con incautacion de la garantia constituida, o bien
imponer una penaizacion econémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
gue podra acanzar € 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art. 196.1 LCSP)
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SUBCONTRATACION

31.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSP)

31.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la gjecucion parcia del contrato, Sempre que
el importe tota de las partes subcontratadas no supere @ 60 por 100 del importe de adjudicacion del
contreto.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la gecucion parcia de prestaciones objeto del
contrato principal, € contratista deberd comunicarlo por escrito a 6rgano de contratacion con una
antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la gjecucion del subcontrato,
aportando, a mismo tiempo, la siguiente documentacion:

31.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por € contratista'y e subcontratista,
con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y suimporte.

31.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesiona cualificado, de no encontrarse inhabilitado para
contratar de acuerdo con e ordenamiento juridico o comprendido en aguno de los
Supuestos dd articulo 49 delaLCSP.

31.1.3.- Declaracion dd contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, s 1os hubiere, no exceden del [60] [...] por ciento del
importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de
cada uno de los subcontratos redlizados y del porcentgje que su importe actua
acumulado, incluido € que es objeto de comunicacion, representa sobree presupuesto de
adjudicacion del contrato principal.

31.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en € articulo 210 de la
LCSP.

31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato alo largo
de su gecucidn, deberdn ser notificadas por escrito d Grgano de contratacion, en un plazo no superior a
quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

31.3.- Serarequisito indispensable para e abono de las correspondientes certificaciones o facturas
a contratista, que € director o supervisor de la gecucidn de contrato emita informe o diligencia haciendo
constar € porcentgje subcontratado hasta la fecha por @ contratista para la gjecucion del contrato principal
0, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacion.

31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en € sector de la construccion, la subcontratacion que lleve acabo €
contratista para la gecucion del presente contrato, deberd estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dichaley.]]

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.€), art. 158 RG)

32.1.- El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los articulos 194, 202y 217 de
la LCSP.
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En todo caso, € drgano de contratacion debera aprobar, previamente a su gecucion, la
modificacion del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda d contrato inicia,
de acuerdo con lo dispuesto en € articulo 202.3 de la LCSP, en relacién con € articulo 140 de dicha

ley.

32.2.- Seran obligatorias para € contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccién o supresién de las unidades de obra o sustitucion de una clase de
fébrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en e contrato, sempre que € importe no
supere e 20% del presupuesto inicid y no represente una ateracion sustancia del proyecto inicia. En
caso de supresion o reduccion de obras, € contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

S d importe de la modificacion superase e 20% del presupuesto inicial, sera necesario €
mutuo acuerdo de las partes.

32.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en € proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista. S éste
no aceptase |los precios fijados, € organo de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, o ecutarlas directamente.

32.4.- Cuando € Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del érgano de contratacion autorizacion parainiciar € correspondiente expediente,
gue se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose a efecto las actuaciones previstas en €
articulo 217.3 dela LCSP.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS(art. 203 LCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquéllatuviere lugar por la aplicacion
delo dispuesto en @ articulo 200.5 delaLCSPy laclausula 29.2 del presente pliego, se levantara un acta
en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la gecucion de
aqudl. Dicha acta deberd ser firmada por € un representante del 6rgano de contratacion, por €
contratistay por € director de la obra, debiendo anexarse ala mismala medicién de la obra gecutada
y los materiadles acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra
suspendida

Acordada la suspension, la Administracion abonard ad contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP)

VIl
FINALIZACION DEL CONTRATO

34- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.205,
218 LCP y arts. 163 a 165 RG)

34.1.- El contrato se entendera cumplido por € contratista cuando éste haya redizado |a totalidad
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

34.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito aladireccion de la obrala fecha prevista parala terminacion o g ecucién ddl contrato, a efectos
de que se pueda redizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en e plazo maximo de un mes, de acuerdo
con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan concurrir €
designado por la Administracion como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado
por la Administracion a efecto, asi como un representante de la Intervencion delegada, s procede, €
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facultativo encargado de la direccion de las obras y € contratista asistido, S 10 estima oportuno, de su
facultativo.

S se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previdas, €
representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, € plazo de garantia.

Por € contrario, cuando las obras no se halen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta, y d director de las mismas sefidara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo pararemediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo € contratista no o hubiere efectuado,
podré concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto € contrato.

34.3.- Siempre que por razones excepcionaes de interés publico, debidamente motivadas en €
expediente, e 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras 0 su puesta en sarvicio
para € uso publico, alin sin & cumplimiento del acto forma de recepcidn, desde que se produzca dicha
ocupacion efectiva 0 puesta en servicio se produciran |os efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion, de acuerdo con lo previsto en  articulo 168 del Reglamento Generd dela LCAP.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, € contrato se extinguira por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
dando lugar alos efectos previstos en losarticulos 207 y 222 dela LCSP.

Producira iguamente la resolucion del contrato, € incumplimiento por € contratista de la
obligacion de guardar sigilo a que se refiere la clausula 27.5, respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con € objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar alos efectos antes indicados, las
causas previsas en d aticulo 6 dd Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por € que s regula la
subcontratacion en € ambito de la Comunidad Auténoma de Canarias, y € incumplimiento de los
requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en €l sector de
la construccién.

36.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP y arts.
166y 169 RG)

36.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha ddl acta de recepciédn, € drgano de
contratacion debera aprobar |a certificacion fina de las obras gecutadas, que serd abonada a contratista,
dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de laliquidacion del contrato.

En d plazo de quince dias anteriores a cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, € director facultativo de la obra redactarg, de oficio 0 a instancia del contratista, un
informe sobre € estado de las obras. S éste fuerafavorable, € director formulard, en € plazo de un mes,
la propuesta de liquidacion, que sera notificada a contratista para que, en € plazo de diez dias, preste su
conformidad o manifieste os reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para ta fin, € érgano de contratacion debera
aprobar laliquidacion y abonar, en su caso, € saldo resultante de la misma.

36.2.- S se produjere demora en e pago del sado de liquidacion, € contratista tendréa derecho a
percibir € abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que s establecen medidas de lucha
contrala morosidad en |as operaciones comerciales.
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37.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3y 218 LCSP)

37.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar desde la
fecha de recepcion de las doras, plazo durante @ cua la Administracion podra comprobar que € trabgo
redizado se qusta alo contratado y alo estipulado en € presente pliego.

37.2.- Durante @ periodo de garantia, € contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar en lo gecutado, con independencia de las consecuencias que se
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo alo establecido en €
presente pliego y en d articulo 218 delaLCSP.

38. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

38.1.- Cumplidas por € contratista las obligaciones derivadas del contrato, S no resultaren
responsabilidades que hayan de gercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido @ periodo de
garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla

38.2.- En d supuesto de recepcion parciad no se autorizarala devolucidn o cancelacion de la parte
proporciona de la garantia

38.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcién formal
hubieretenido lugar por causas no imputablesal contratista, se procedera, Ssn mas demora, aladevolucién

0 cancelacion de las garantias, Siempre que no se hayan producido |as responsabilidades aque serefiere
articulo 88 dela LCSP.

En Santa Cruz de Tenerife a 11 de diciembre de 2.008
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ANEXO I

MODEL O DE PROPOSICION ECONOMICA y OFERTA DE PLAZO

3 PSS
........................ , con DN.I. n° ....ccceoevvvviveviveiveenee, Mayor de edad, con domicilio en
................................................................................. , enterado de pliegp de clausulas
adminigtrativas particulares que ha de regir la contratacion de ............ccceeeeeeeevcescecesece e, ,
y aceptando integramente su contenido, €N NOMDIE ..........ccccrrirees coerererererererererese s

(propio o de lals personals o entidad/es que representa especificando en este Ultimo caso sus
circunstancias), se compromete a gecutar € contrato de referencia por un plazo de
................................................................... y € siguiente importe:

Precio: (en letras).............. euros, (en nimeros) (... ) euros. (.%) IGIC: ....... €euros.
(art. 129.5 LCSP)

(en nUmeros y letras)

Lugar, fechay firmadd licitador.]
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