PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE
REGIR EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, TRAMITACION
ORDINARIA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL
PROYECTO DENOMINADO: “REFORMA DE LA ESTACION DE BOMBEO DE
AGUAS RESIDUALES DE PLAYA DE TROYA PERTENECIENTE AL SISTEMA
COMARCAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE ADEJE-ARONA”

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras comprendidas en el
proyecto ““REFORMA DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE
PLAYA DE TROYA PERTENECIENTE AL SISTEMA COMARCAL DE SANEAMIENTO
Y DEPURACION DE ADEJE-ARONA”.

1.2.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas,
la memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la
Administracion.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El érgano de contratacién, que actia en nombre del Consejo Insular de
Aguas de Tenerife, es la Gerencia del Organismo.

2.2.- El mencionado 6érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente
contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resoluciéon y determinar los efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable. Los
acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 de la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), quedando sometida a
dicha ley, asi como al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2.007 y al Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continde
vigente y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la
contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre,
en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General citados. La presente
contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el presente
pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacién las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y
resolucién del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
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pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los
dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP,
extremo que se podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo
62 del LCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafolas de Estados miembros de la Union Europea deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento
General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar
mediante informe expedido por la Mision Diploméatica Permanente u Oficina Consular
de Espana del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en
el @&mbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el
informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP.

4.2.- No podrdn concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren
participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente
contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

4.3.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan solicitar y obtener del Consejo Insular de Aguas de
Tenerife o del Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la
documentacién que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para
licitar, con caracter previo a la presentacion de la misma.

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la
representacion, podran ser calificados, por el 6rgano de contratacion si la documentacion
aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de licitar en relacién
con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

No se exige clasificacion.

6. -PRESUPUESTO DE LICITACION

6.1.- El presupuesto base de la presente contratacién asciende a un total de
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (199.616,57€) —I.G.I.C. aplicable 0% € -
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El IGIC aplicable a la presente contratacion es del 0%.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones
econémicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria
2009.51208.622

8. -REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con las caracteristicas de las obras y de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 77 de la Ley 30/2007 de contratos del Sector Publico , no se propone revision
de precios.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

9.1.- El plazo de ejecucion de las obras ser4 de CUATRO (4) MESES, a contar
desde la iniciacion de las mismas.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 197.2 del LCSP, dicho plazo
de ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que
no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

I
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

10.1.- La adjudicacion del contrato se realizara por el 6rgano de contratacion
mediante procedimiento negociado sin publicidad, en base a lo establecido en el 155.d)
de la LCSP, negociando con ellos los aspectos econdémicos dentro de los limites
establecidos en el presente pliego.

11. OFERTA DEL INTERESADO

11.1.- La presentacién de proposiciones presume por parte del Empresario la
aceptacion incondicional de las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable
de que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracion.

11.2.-Las propuestas se presentaran en lengua castellana, sin necesidad de
acreditacion alguna, en el Registro del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, situado
en el Edificio El Cabo C/Leoncio Rodriguez, n°7, 22 Planta, Santa Cruz de Tenerife, en
horas de 9,00 a 13,00, dentro del plazo sefialado en la correspondiente carta de
invitacion; cuando el dltimo dia del plazo sefialado para la presentacién de
proposiciones sea inhabil, se ampliara el plazo hasta el dia habil siguiente, y si éste
fuera sabado, las proposiciones podran ser presentadas en el Registro del Excmo.
Cabildo de Tenerife de 9,00 a 13,00 horas, debiendo advertir dicha circunstancia
mediante el envio de fax a este Consejo.

11.3.-Asimismo se podran presentar por correo 0 mensajeria, en cuyo caso el
interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion
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del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacion la remision de
la oferta mediante télex, fax, o telegrama en el mismo dia.

Una vez entregada o remitida la documentacion, ésta no podra ser retirada
salvo causa justificada

11.4.- El empresario que haya presentado oferta en union temporal con otros
empresarios no podra, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en mas de
una unién temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara
lugar a la no admision de todas las ofertas por él suscritas.

12.- DOCUMENTACION QUE HA DE ACOMPANAR A LA OFERTA

La propuesta constard de dos sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que le represente, haciendo constar en cada uno de ellos su contenido, asi
como licitacion a la que concurre, e indicacidon o razon social de la empresa, y en
concreto:

*Sobre nimero uno: "DOCUMENTACION GENERAL", expresando ademas el
nombre de las obras objeto del negociado en el que se incluird la siguiente
documentacion:

12.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y
la representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

12.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberdn presentar escritura de
constitucion, y de modificacion en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no
lo fuere, deberan presentar el documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en
el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de acreditar su
capacidad de obrar mediante presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo | del Reglamento General
de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
mediante informe expedido por la representacion diplomética espafiola en el Estado
correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local,
profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el
tréfico local en el &mbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diplomatica
permanente espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma
substancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas
en el Registro Mercantil.

12.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste debera aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacién y del ambito de
sus facultades para licitar, bastanteado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife o el
Cabildo Insular de Tenerife. La aportacion de la mera diligencia de bastanteo del
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documento de apoderamiento podra suplir la aportacion de éste asi somo la de la
escritura de constitucién y de modificacién en su caso, de la entidad licitadora.

12.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién
temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada
uno de ellos, asi como el compromiso de constituirse formalmente en union temporal de
empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designacion de un
representante o apoderado Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

12.2.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracién responsable
del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso
en las prohibiciones para contratar con la Administracién conforme al articulo 49 de la
LCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por
declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

12.3.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias
gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

12.4.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro
de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Canarias le eximird de aportar la
documentacion que se detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 12.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado.
No obstante, se podra requerir la aportacion de dicha documentacion si fuera necesaria
para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato.

- Declaracion responsable a que se refiere la clausula 12.3, salvo en lo que se
refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto
de las que habra que aportar, en todo caso, declaracién responsable, formulada ante
autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de
manifestaciones ante notario publico.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autbnoma de Canarias
debera ir acompafiado en todo caso de una declaracién responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado
variacion.

* Sobre numero dos: "PROPOSICION ECONOMICA PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS (expresar el nombre el Proyecto), en el que se incluird la proposicién
de acuerdo con el siguiente modelo:
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"Don.............. natural de........... provincia de....... con Documento Nacional de
Identidad namero.......... en su propio nombre (0 en nombre y representacion
de.......... ) se compromete a ejecutar las obras de “ (nombrar titulo del Proyecto)”, con
sujecion estricta al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por la cantidad
(o [T (en letras) EUROS.(en letras), IGIC excluido, y en un plazo de
" (fechay firma).”

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser
documentacién original o bien copias que tengan caracter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el
documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habri de
aportarse en original. Asi mismo, los licitadores presentaran su documentacion en
castellano.

13.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACION

El érgano de contratacion examinara la oferta del interesado y la documentacién general
a que se refiere la clausula 12 y comprobara que se ajusta a lo exigido en el presente
pliego, negociando en su caso los términos de la oferta econdémica.

En relaciéon con la documentacion relativa a la capacidad y solvencia aportada por el
interesado, si se detectaran insuficiencias se otorgara en su caso un plazo de
subsanacion no superior a tres (3) dias habiles , y solicitando, si fuera necesario las
aclaraciones o documentacion complementaria a que se refiere el articulo 71 de la LCSP.

14.- ADJUDICACION PROVISIONAL

14.1.- Tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime convenientes, el
organo de contratacién dictard adjudicacion provisional del contrato en el plazo maximo
de quince (15) dias , a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

14.2.- Transcurrido el plazo sefialado en el apartado anterior sin que se haya
dictado acuerdo resolutorio, el interesado podra retirar su oferta.

14.3.- La adjudicacion provisional debera dictarse en todo caso, siempre que la
oferta presentada retina los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en
tal caso declararse desierta la licitacién. No obstante, en los términos previstos en el
articulo 139 de la LCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacion provisional,
podra renunciar a celebrar el contrato por razones de interés publico, o desistir del
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de
indemnizar al interesado, en ambos casos, de los gastos que su participacién en la
licitacion le hubiese efectivamente ocasionado.

14.4.- La adjudicacion provisional debera notificarse al interesado, y publicarse
en el perfil de contratante de la pagina Web del 6rgano de contratacion.

15. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

15.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo de 15 dias habiles
desde que se publique la adjudicacion provisional en el perfil del contratante de la pagina
Web del 6rgano de contratacion, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5
por 100 del importe de adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.
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15.2.- La garantia podra constituirse en metdlico, mediante aval, en valores
publicos o en valores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma y
condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la
LCAP.

15.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacion su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde
la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 87 de la LCSP.

15.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer
o ampliar la garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

16.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL

16.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo maximo de 15 dias
habiles, contados desde el dia siguiente a aquel en que se publique la adjudicaciéon
provisional en el perfil del contratante de la pagina Web del 6rgano de contratacion,
gque se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

16.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo
con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido ain la obligacién de pago.
El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe
de la actividad. Esta documentacion deberd estar referida al epigrafe correspondiente al
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las
ejercen, debiendo complementarse con una declaracién responsable del licitador de no
haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

-Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion de la
Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
la misma.

- Certificacién administrativa expedida por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de no
tener deudas de naturaleza tributaria con dicha Administracion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

16.1.2.- La acreditacibn de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la
autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta
alguna exencion, se habrd de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

16.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser

expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la
LCAP. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estara
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obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracion responsable a que se refiere
la clausula 12.3 ha autorizado expresamente a la Administracion contratante para obtener
de la Administracion certificante la informacion que acredite que cumple las circunstancias
indicadas.

16.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a
Estados miembros de la Unidon Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafa,
deberan presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacion,
también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a
los doce ultimos meses.

17.- ADJUDICACION DEFINITIVA

17.1.- Dentro de los 10 dias héabiles siguientes a aquél en que expire el plazo de
15 dias hébiles para la presentacion de la documentacion del adjudicatario provisional,
a que se refiere la clausula anterior, el 6rgano de contratacién debera dictar resolucién
de adjudicacion definitiva a favor del adjudicatario provisional, siempre que éste haya
presentado dicha documentacion y acreditado que reune las condiciones exigidas al
efecto.

1
FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez dias
habiles desde la fecha de la notificacién de la adjudicacién definitiva, el documento
administrativo de formalizacion del contrato.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura publica de
constitucién como tal.

18.2.- El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso
administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la resolucion del mismo,
siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento
General de la LCAP.

18.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion de
urgencia, se podra, previa constitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible,
iniciar la ejecucion del contrato sin la previa formalizacion, de acuerdo con lo previsto en
el articulo 96.2.c) de la LCSP.
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Y
EJECUCION DEL CONTRATO

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

19.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del
contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacion,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 212 de la LCSP, y en los articulos 139, 140 y
141 del Reglamento General de la LCAP.

19.2.- En el caso de que el expediente de contratacién haya sido declarado de
tramitacién urgente, la comprobacién del replanteo se realizara a partir del momento en
gue el adjudicatario haya constituido la garantia definitiva.

19.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
director de la obra la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

\Y;
EJECUCION DE LAS OBRAS

20.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

20.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto,
efectuara la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
contratada, emitiendo sus drdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado
de obra.

20.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por
éste, y aceptada por la Administracién, con experiencia acreditada en obras similares a la
gue es objeto de contratacion.

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

21.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones
contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto
gue sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica
de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere
el designado por el érgano de contratacién como responsable del contrato, en el ambito
de sus atribuciones.
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21.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ninglin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista,
en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion,
salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.

21.3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 214 de la LCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales
dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Administracion sera responsable la misma dentro de los limites
sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

21.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en
el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto
del contrato, respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

22.1.- Son de cuenta del contratista los gastos de impuestos, anuncios oficiales
de licitacién y en prensa por una sola vez hasta un maximo de 2.500 €, asi como los
de formalizacion del contrato, sefalizaciones, carteles de acceso y circulaciéon en la
zona de obras, que debera realizar conforme a las disposiciones vigentes y las
instrucciones del Director.

Asimismo, correran de cuenta del Contratista los gastos de control de calidad
de la obra hasta un maximo de un 1% del presupuesto adjudicado.

La administracion de estos gastos se llevara por la Direccién de la obra y
podran incluir la facturacién de control por terceros y laboratorios homologados.

22.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que
correran por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
que deba ser soportado por la Administracién, que se indicard como partida
independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.
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22.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia méxima equivalente al 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por
cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucién de la obra.

23.- ABONOS AL CONTRATISTA

23.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendran la consideracién de abonos a
cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y
remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles,
manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del
facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

23.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida
de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el
designado como responsable del contrato. La Administracion debera abonar el importe de
las facturas dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha de expedicion de los
documentos que acrediten la realizacién del contrato.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen mediadas contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento de los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar
a la Administracion con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los
términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses, contados a partir
del vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente
clausula, el contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento
de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

23.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir
mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente,
abonandose las certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la
anualidad siguiente.

23.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta
por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la
forma y con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento
General de la LCAP.

23.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesion surta efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del
cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de
cesion.
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24.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del
contrato en los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

24.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por
causa imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion
del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas
penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte
del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

24.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener
derecho la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable
al contratista.

24.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacién previa por
parte de la Administracion.

24.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no
imputables al contratista, la Administracioén podra a peticion de éste o de oficio, conceder
la prérroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro
menor, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 197.2 de la LCSP.

\Yj
SUBCONTRATACION

25.- SUBCONTRATACION

25.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucién parcial del
contrato siempre que el importe de las partes subcontratadas no supere el 60 % del
importe de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecuciéon parcial de prestaciones
objeto del contrato principal, el contratista debera comunicarlo al érgano de contratacién
por escrito con una antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de
iniciarse la ejecucién del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente
documentacion:

25.1.1. Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y
su importe.

25.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en
algunos de los supuestos del articulo 49 de la LCSP.

25.1.3.- Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no excedan del 60 %
del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes
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de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual
acumulado, incluido el que es objeto de comunicacién, representa sobre el presupuesto
de adjudicacion del contrato principal.

25.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo
210 de la LCSP.

25.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del
subcontrato a lo largo de su ejecucién, deberan ser notificadas por escrito al érgano de
contratacién, en un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con
indicacion de las modificaciones producidas.

25.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes
certificaciones o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del
contrato emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la
fecha por el contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando
gue no se ha producido subcontratacion.

25.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley
32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la
subcontratacion que lleve a cabo el contratista para la ejecucién del presente contrato,
debera estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

26.- MODIFICACION DEL CONTRATO

26.1.- El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para
atender a causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido
en los articulos 194, 202y 217 de la LCSP.

En todo caso, el 6rgano de contratacion deberda aprobar, previamente a su
ejecucion, la modificacion del contrato, y ambas partes deberan suscribir la
correspondiente addenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
202.3 de la LCSP, en relacion con el articulo 140 de dicha ley.

26.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de
obras que produzcan aumento, reduccidon o supresion de las unidades de obra o
sustitucion de una clase de fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas
en el contrato, siempre que el importe no supere el 20% del presupuesto inicial y no
represente una alteracion sustancial del proyecto inicial. En caso de supresién o
reduccion de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Si el importe de la modificacion superase el 20% del presupuesto inicial, sera
necesario el mutuo acuerdo de las partes.

26.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de
obra no comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente
de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion,
previa audiencia del contratista. Si éste no aceptase los precios fijados, el érgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.
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26.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabard del 6rgano de contratacion autorizacién para
iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia,
siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

27.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por
la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y la clausula 26.2 del
presente pliego, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la
han motivado y la situacién de hecho en la ejecuciéon de aquél. Dicha acta debera ser
firmada por el un representante del 6rgano de contratacion, por el contratista y por el
director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y
los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes
de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Vi
FINALIZACION DEL CONTRATO

28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

28.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion
de la Administracion.

28.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcién, que debera llevarse a cabo de acuerdo con lo
preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan
concurrir el designado por la Administracién como responsable del contrato, en su caso, o
un facultativo designado por la Administracién al efecto, asi como un representante de la
Intervencién General, si procede, el facultativo encargado de la direccidon de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta, y el director de las mismas sefalara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

28.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de
las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto
formal de recepcién, desde que se produzca dicha ocupaciéon efectiva o puesta en
servicio se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.
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28.4.- Podran ser objeto de recepcién parcial aquéllas partes de obra susceptibles
de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada
0 independiente, en cuyo caso, debera expedirse la correspondiente certificacion a
cuenta.

29.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademés de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucién, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los
articulos 206 y 220 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y
222 de la LCSP.

30.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

30.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de
recepcion, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que sera abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de
su expedicioén, a cuenta de la liquidacién del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que
se refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio 0 a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,
el director formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién, que sera
notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el
organo de contratacién debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

30.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista
tendra derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

31.- PLAZO DE GARANTIA

31.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, a
contar desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion
podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego.

31.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a
su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en
que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el
articulo 218 de la LCSP.

32. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

32.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y
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transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o
cancelacién de aquélla.

32.2.- En el supuesto de recepcién parcial se autorizara la devolucién o
cancelacién de la parte proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista.

32.3.- Transcurridos seis (6) meses desde la fecha de terminacién del contrato sin
que la recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera, sin mas demora, a la devolucién o cancelacion de las garantias, siempre que
no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.
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