PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR
LA CONTRATACION POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO
DENOMINADO:

“ABASTECIMIENTO URBANO DEL NORDESTE DE TENERIFE: ACTUACIONES

EN LA RED DE ABSTECIMIENTO DEL TERMINO MUNICIPAL DE TEGUESTE. FASEI

(Mejora en el suministro de agua a los ntcleos poblacionales de Pedro Alvarez, Las Canterasy
El Palomar”

|
DISPOSICIONES GENERALES.-

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

1.1.-Es objeto del mismo y del contrato subsiguiente la realizacion de las obras comprendidas
en el Proyecto denominado ABASTECIMIENTO URBANO DEL NORDESTE DE TENERIFE:
ACTUACIONES EN LA RED DE ABSTECIMIENTO DEL TERMINO MUNICIPAL DE
TEGUESTE FASE | (mejora en el suministro de agua a los nucleos poblacionales de Pedro
Alvarez, las Canteras y el Palomar)

Dicho objeto corresponde al codigo 45.21.41 de la nomenclatura de la Clasificacion
Estadistica de Productos por Actividades (CNPA), en la Comunidad Econémica Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno
del Consejo Insular de Aguas en sesion celebrada el 27 de marzo de 2008.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actia en nombre de Consejo Insular de Aguas, es la
Presidencia del Organismo.

2.2.- El mencionado érgano tiene la facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezcas u
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion Contenciosa
Administrativa.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los arts. 6 y 9 de la ley 30/2007, de contratos del sector publico
(en adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley, asi como al Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, en tanto
continde vigente, 0 a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Clausulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General citados asi
como a la normativa de Régimen Local que le sea de aplicacion y a las clausulas contenidas en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, al Pliego de Condiciones Técnicas y demas
disposiciones concordantes.
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Asimismo seré& de aplicacion lo dispuesto para la proteccion de la Industria Nacional y las
disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato y efectos de ésta, serdn resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos podran fin a
la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposicion ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser impugnados mediante recursos contencioso
administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el Art. 49 LCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de los
medios establecido en el Art. 62 LCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacién
directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea deberdn acreditar su
capacidad de obrar mediante certificaciones de inscripcion en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberén acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio
de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Reqgistro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que acttan con habitualidad en el
trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como
informe de reciprocidad a que se refiere el art. 44 LCSP.

4.2.- Ademéas de los requisitos resefiados, los licitadores deberdn acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente Pliego.

4.3. No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 45.1 LCSP).

4.4.- Los que contraten con la Administracion podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberan solicitar y obtener
de la Secretaria del CIATFE, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar y/o contratar, con
caracter previo a la presentacion de la misma.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, serd la siguiente:
Grupo E Subgrupo1l Categoriaf)

6°.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.- El importe del contrato y los precios unitarios
que regiran durante la ejecucioén de las obras serdn los del Proyecto aprobado, aplicAndoles el
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coeficiente de adjudicacion resultante, ascendiendo el presupuesto base de licitacion total a la cantidad
de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (1.491.947,47 €) -Impuesto General
Indirecto Canario aplicable del 0 %-, distribuido en las siguientes anualidades:

ANUALIDAD IMPORTE
2.008 100.000,00 €
2.009 1.391.947,47 €

7°.- EXISTENCIA DE CREDITO.- Existe crédito con cargo a la partida presupuestaria
2008.51203.622 sefialadas para el ejercicio 2008 por un importe de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €).

Para el ejercicio 2009, la existencia de crédito estard condicionada a la aprobacion
definitiva del gasto plurianual actualmente en tramite.

8°.- REVISION DE PRECIOS.- Dado el plazo de ejecucion de las obras no hay revision de
precios. No obstante en el supuesto de que sea necesaria aplicar la revision de precios la formula
aplicar seria tipo n° 9 del Decreto 3650/1970.

La revision de precios tendré lugar en su caso, cuando el contrato se haya ejecutado al menos
en el 20% de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacion, fecha que se tomara como
referencia a fin de determinar el momento a partir del cual procede la revision de precios y sus efectos,
teniendo en cuenta lo establecido en el art.79.3 de LCSP.

El importe de las revisiones que procedan se hara efectivo de oficio, mediante el abono o

descuento correspondiente en los pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquidacion del contrato,
cuando no hayan podido incluirse en dichos pagos parciales.

9.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

9.1.- El plazo de ejecucion serd de SIETE (7) MESES, a contar desde la iniciacion de las
mismas.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el Art. 197.2 LCSP, dicho plazo de ejecucion
podré prorrogarse cuando el contratista no pudiera cumplirlo por causas que no le sean imputables,
siempre que lo justifique debidamente.

1
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

10.1.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicacion que se detallan en el apartado siguiente, por ser los adecuados para evaluar el
interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecucion de la obra a realizar.
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10.2.- Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato los siguientes,
por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderacion:

CRITERIOS PONDERACION
19 Oferta ECONOMICA ......ccvviiiieiiieriie e ee e 45 puntos
2° Memoria constructiva del proceso de ejecucion y Programa
de realizacion de 10S trabajos ..........ccceeveerieerieiieeiie e e 45 puntos
30 Oferta de PIAZ0......ccooveviiiiice s 10 puntos

10.3.-Procedimiento de evaluacion de las proposiciones:

La valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. OFERTA ECONOMICA (C1) (DE 22,5 A 45 PUNTOS). (CRITERIO VALORABLE EN
CIFRAS O PORCENTAJEYS)

La puntuacion del precio se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

(R-PRJ

(R-R)

Cl=45x|5+5 [1-

siendo:

C1: Calificacion precio de la oferta.
Po:  Presupuesto de oferta.

Pi: Presupuesto base de licitacion.
Ps: Presupuesto de méaxima eficacia.

Se asigna el valor maximo, 45 (cuarenta y cinco), a la oferta coincidente con aquella cuyo
porcentaje de baja sea igual a cinco (5) unidades sobre la media aritmética de los porcentajes
de baja de todas las proposiciones econdmicas presentadas y 22,5 (veintidés con cinco) a la
oferta coincidente con el presupuesto base de licitacion, disminuyendo la clasificacion de cada
una de ellas conforme a la funcién eliptica resefiada.

Se entenderd como presupuesto limite de presuncién de temeridad aquel cuyo porcentaje de
baja sea igual a diez (10) unidades sobre la media aritmética de los porcentajes de baja de
todas las proposiciones econdémicas presentadas. Este limite se aplicard exclusivamente
cuando concurran cuatro o mas licitadores. En el resto de casosO se estara a lo establecido en
la vigente legislacion.

Para las proposiciones presentadas que puedan ser consideradas desproporcionadas o
anormales se atenderd a lo previsto en el Articulo 136.3 de la LEY 30/2007 de CSP. Si de ello
se deriva/n su/s exclusion/es se procedera a un nuevo célculo con las ofertas restantes que se
aceptaran sin nuevo analisis de temeridad.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS (C2) (DE 0 A 45
PUNTOS). (CRITERIO NO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES)

e Se valorara el estudio realizado para describir el proceso de ejecucion de la obra y su
programacion, asi como las medidas adoptadas para reducir las interferencias de ésta con los
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usuarios de las zonas afectadas, asi como las que se propongan para mejorar la calidad
operativa y ambiental de 10s procesos Constructivos. .............ccceevcveerunrens (De 0 a 20 puntos)

e De igual forma se valorara el conocimiento del entorno afectado y la claridad del anélisis de
seguridad y salud de la propuesta tECNICa. .........c.eoverveiiieeiieriesieesie e (De 0 a 15 puntos)

e Asimismo se valorara el aseguramiento y compromiso de la subcontratacion prevista ............
............................................................................................................... (De 0 a 10 puntos)

3. OFERTA DE PLAZO (C3) (DE 0 A 10 PUNTOS).
(CRITERIO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES)

La puntuacion del plazo ofertado por cada empresa se calculard conforme a la siguiente
expresion:

2
c3=10—125x(P°F‘)PmJ

donde:
C3: Puntuacion por reduccion de plazo.
Po:  Plazo ofertados (meses).
P.: Plazo medio de los ofertados.
Si se obtuviera C3 < 0, se adoptara el valor C3 = 0.
4. PUNTUACION FINAL.

La puntuacion final de cada oferta seré la suma de los tres criterios.

Prota,=C1+C2+C3

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el art. 91.1 de la LCSP, los licitadores no deberan constituir
garantia provisional.

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES.-

La presentacion de proposiciones presume por parte del empresario la aceptacion
incondicional de las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que retne todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

Las propuestas se presentardn en lengua castellana, sin necesidad de acreditacion alguna, en el
Registro del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, situado en el Edificio EI Cabo C/Leoncio
Rodriguez, n°7, 22 Planta, Santa Cruz de Tenerife, teléfono 922208800, y nimero de fax 922208863,
en horas de 9,00 a 13,00, dentro del plazo sefialado en el anuncio publicado en el Boletin Oficial de la
Provincia. Cuando el Gltimo dia del plazo sefialado para la presentacion de proposiciones sea inhabil,
se ampliara el plazo hasta el dia habil siguiente, y si éste fuera sabado, las proposiciones podrén ser
presentadas en el Registro del Cabildo Insular de Tenerife de 9,00 a 13,00 horas debiendo advertir
dicha circunstancia mediante envio de fax a este Organismo.
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Asimismo se podran presentar por correo, en cuyo caso el interesado deberd acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposicidn del envio en la oficina de Correos y anunciar
al 6rgano de contratacion la remisién de la oferta mediante télex, fax, o telegrama en el mismo dia. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion si es recibida por el 6rgano de
contratacién con posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposicidn, ésta no serd admitida en ningun caso.

Una vez entregada o remitida la documentacion, ésta no podrd ser retirada salvo causa
justificada

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.-

13.1.- Las propuestas constardn de TRES SOBRES cerrados y firmados por el licitador o
persona que le represente, haciendo constar en cada uno de ellos su contenido, asi como licitacién a la
que concurre, e indicacion o razon social de la empresa, nimero de teléfono y de fax y direccion de
correo electronico de disponer de ella en concreto:

* Sobre ndmero _uno: "DOCUMENTACION GENERAL™, para la licitacion, mediante
procedimiento abierto, de la contratacion---------=-=-=-=mmmmmmmmmnman , Su contenido era el
siguiente:

1.- Documentos que acrediten la personalidad del interesado (DNI, NIF, etc) y, en su caso, la
representacion en virtud de la cual se actla, debiendo en este caso estar la correspondiente
escritura de poder bastanteada por el Secretario del Organismo.

2.- Si la empresa fuese persona juridica, se ha de presentar documento original o copia
autenticada (por el Cabildo Insular de Tenerife o este Organismo) de la Escritura de
Constitucion o de modificacion, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, si
dicho requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil. Si no lo fuere, mediante
escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional donde consten las normas
que regulen su actividad inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.

Cuando se trate de Empresarios no espafioles de estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el espacio econémico europeo, sera suficiente, para justificar su
capacidad de obrar, acreditar su inscripcion en los registros comerciales o profesionales de sus
respectivos Estados si fuera exigible o presentar las certificaciones que se indican en el anexo |
del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Plblica. Los demas empresarios extranjeros acreditaran su
capacidad mediante informe expedido por la Mision diploméatica Permanente u Oficina
Consular de Espafa del lugar de domicilio de la empresa, en la que hagan constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
analogo, o, en su defecto, que actan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

-Las empresas extranjeras deberdn incluir también declaracion expresa de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles para todas las incidencias del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

- Igualmente, los empresarios no pertenecientes a la Comunidad Europea habrén de acreditar
mediante la presentacion de un informe de la respectiva representacion diplomatica espafola,
que el Estado de donde procede admite la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion de su pais de forma sustancialmente analoga.
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3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable del licitador
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado o mediante acta
de manifestaciones ante notario publico, de n

0 estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administracion conforme al art .49 de
la LCSP, comprendiendo expresamente las circunstancias de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las
disposiciones vigentes (Art.62 y 130.1.C LCSP).

Estaran exentos de la presentacion de la documentacion acreditativa de la personalidad y capacidad
juridica, asi como de la solvencia econdémica, financiera y técnica, aquéllos contratistas que en su
lugar presenten el certificado de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Auténoma de Canarias. El certificado del Registro de Contratista de la Comunidad Auténoma de
Canarias deberd ir acompafiado en todo caso de una declaracién responsable en la que el licitador
manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion.

4.- Declaracion responsable, expresa y concreta, de encontrarse la empresa al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias que comprende:

4.1. Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, en relacion con las actividades que vengan realizando a
la fecha de presentacion de las proposiciones, que les faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejercen, o en su caso, Ultimo recibo justificativo de su abono; completado
con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

4.2. Haber presentado, si estuviera obligado las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas, Impuesto sobre la Renta de no Residentes, o el Impuesto sobre Sociedades,
(segun se trate de personas o entidades sujetas a alguno de estos impuesto), asi como las
correspondientes declaraciones por los pagos fraccionados, ingresos a cuenta y de las
retenciones que en cada caso procedan.

4.3. Haber presentado si estuvieran obligados, las declaraciones periddicas del Impuesto sobre
el Valor Afadido o del Impuesto General Indirecto Canario, en cada caso, asi como la
declaracién resumen anual.

4.4. No existir con el Estado deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no
atendidas en periodo voluntario. Se entiende a efectos de expedicion de certificacion a que se
alude en el Gltimo parrafo de este punto, que las empresas se encuentran al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o
se hubiere acordado su suspension con ocasion de la impugnacion de las correspondientes
liquidaciones.

4.5. No tener deuda tributaria con el Cabildo Insular de Tenerife.

Las circunstancias mencionadas en este punto, se acreditaran por la empresa o persona
gue vaya a resultar adjudicataria en el plazo de QUINCE (15) DIAS HABILES desde el
recibo de la correspondiente notificacion de la adjudicacién provisional del contrato,
mediante certificacion administrativa expedida por el Organo competente,
correspondientes a los DOCE MESES precedentes al mes inmediatamente anterior a la
fecha de solicitud de la certificacion.

5.- Declaracion responsable, expresa y concreta, de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social cuando concurran las siguientes circunstancias:
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5.1 Estar inscrita en la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario
individual, afiliado y en alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda por razon de
la actividad.

5.2. Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que tengan a su
servicio.

5.3. Haber presentado los documentos de cotizacion correspondientes a las cuotas de
Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudacion conjunta con las mismas, asi
como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses
anteriores a la fecha de solicitud de la certificacion.

5.4. Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

Las circunstancias mencionadas en este punto, se acreditaran por la empresa o persona
gue vaya a resultar adjudicataria en el plazo de QUINCE (15) DIAS HABILES desde el
recibo de la correspondiente notificacion de la adjudicacién provisional, mediante
certificacion administrativa expedida por el érgano competente correspondientes a los
DOCE MESES anteriores a la fecha de solicitud de la certificacion.

Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se
refieren los apartados 4° y 5° se acreditard dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

6.- Documento acreditativo de la clasificacion que se sefiala en la clausula 52 de este Pliego.

7.- Documento, en el caso de empresas que acudan a la licitacion en régimen de agrupacion
temporal, en el que se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban
la proposicién, especificando la participacion de cada uno de ellos en la agrupacion y la
designacion de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
representacion de todos ellos frente a la Administracion. Caso de resultar adjudicado el contrato
a una union temporal, ésta deberd aportar antes de la formalizacion del contrato de adjudicacion
copia de la Escritura publica de constitucion como tal. La duracion de la UTE sera coincidente
con la del contrato hasta su extincion.

* Sobre numero dos: “debera tener el siguiente titulo SOBRE N 2° Proposicion relativa a los
criterios de adjudicacion numero 2° (MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE
TRABAJO)) no evaluable mediante cifras o porcentajes para la licitacion, mediante
procedimiento abierto, de la contratacién (expresar nombre del Proyecto)”,.

Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion relacionada con los criterios de
adjudicacion nimero 2° a que se refiere la clausula 10.2 del presente pliego, conteniendo todos
los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.

En relacion con dicho criterio de adjudicacion, se debera aportar lo siguiente:

MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS (C2) (DE 0 A 45
PUNTOS). (CRITERIO NO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES)

Se valorara el estudio realizado para describir el proceso de ejecucion de la obra y su
programacion, asi como las medidas adoptadas para reducir las interferencias de ésta con los
usuarios de las zonas afectadas, asi como las que se propongan para mejorar la calidad
operativa y ambiental de 10s procesos COnStructivos. .............cccooveieeninens (De 0 a 20 puntos)
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De igual forma se valorara el conocimiento del entorno afectado y la claridad del analisis de
seguridad y salud de la propuesta teCNICa. ...........eocverveiiieeiierieieesie s (De 0 a 15 puntos)

Asimismo se valorar el aseguramiento y compromiso de la subcontratacion prevista ............
............................................................................................................... (De 0 a 10 puntos)

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los aspectos a que se refiere
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
la proposicion de dicho licitador no seréd valorada respecto a los aspectos de que se trate.

* Sobre ndmero tres: Debera tener el siguiente titulo SOBRE N° 3 "PROPOSICION
econdémica y oferta relativa a los criterios de adjudicacion evaluables mediante cifras o
porcentajes para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de (expresar
el nombre el Proyecto).

Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion relacionada con los criterios de
adjudicacion a que se refiere la clausula 10.2 (1° y 3°) del presente Pliego y que se detallan a
continuacion, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos
de la misma.

Oferta en el plazo de ejecucién de las obras.

El contenido de la oferta econdmica sera redactado segln el modelo anexo al presente pliego,
sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocardn que la
proposicion sea rechazada. En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se refiere
este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
la proposicion de dicho licitador no seré& valorada respecto a los criterios de que se trate.

TODA LA DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES HABRA
DE SER DOCUMENTACION ORIGINAL O BIEN COPIAS QUE TENGAN
CARACTER DE AUTENTICAS O COMPULSADAS (POR EL CABILDO INSULAR
DE TENERIFE O POR ESTE CONSEJO INSULAR DE TENERIFE) CONFORME A
LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA. ASIMISMO, LOS LICITADORES
PRESENTARAN LA DOCUMENTACION EN CASTELLANO

13.2 Los licitadores habrén de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de las obras

objeto del contrato.

13.3 Cada licitador podré presentar solo una proposicion en relacion con el objeto del contrato,

sin que pueda presentar variantes o alternativa.

14.- MESA DE CONTRATACION.- La Mesa de Contratacion estard integrada por un
Presidente, al menos tres vocales, y un Secretario nombrado por el 6rgano de contratacion, este Gltimo

entre funcionarios.
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La constitucion de la Mesa de Contratacion tendré lugar en la sede del Consejo Insular de
Aguas, a las 10,00 horas del dia siguiente al del vencimiento del plazo de presentacion de
proposiciones o, en su caso, al referido para recibir las presentadas en las oficinas de correo, excepto si
este es sabado o festivo, en cuyo caso se prorrogard al siguiente dia hébil, procediéndose por la Mesa a
calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera a la
calificacién de la documentacion general contenida en los sobres nimero uno presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacién presentada, lo notificara
por fax, telegrama o correo electronico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha
notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo
subsane. Ahora bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a la licitacién.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion, a
efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que deberd ser
cumplimentado en el plazo méaximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de
admision de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n® 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara
en acto publico, a celebrar en el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacion, la apertura de los
sobres nimero 2 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentacion de las proposiciones
relativas a los criterios de adjudicacion no evaluables mediante cifras o porcentajes, a que se refiere la
clausula 10.2, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de
la calificacion de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos y de las causas de su
exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de admisidn de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procederd a la apertura de los sobres n° 2 de
los licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de los documentos aportados
respecto a los criterios de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informéandoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacion, se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo
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se dejara constancia en el acta de reunion de la Mesa.

16.2.- Realizada por la Mesa de contratacién la evaluacion de los criterios a que se refiere la
clausula anterior, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime oportunos, se notificara por
escrito a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevaré a cabo la apertura del sobre n® 3 que
contiene la oferta econdémica y oferta en el plazo de ejecucién. La convocatoria debera realizarse con
una antelacion minima de tres dias, debiendo publicarse asimismo, con la misma antelacion, en el
tablon de anuncios y en el perfil de contratante del Organismo.

16.2.1.- Constituida la Mesa de contratacion en la fecha sefialada, e iniciado el acto publico,
el Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre n° 2, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta.

16.2.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 3
de los licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas econdmicas y oferta en el
plazo de ejecucion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 0 reservas estimen
oportunas en relacién con el acto celebrado, informéndoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el drgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacion se daré por concluido el acto publico de apertura de proposiciones,
de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.3.- La Mesa de contratacion, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime
oportunos, elevaré al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada que
estime adecuada; que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en
la clausula 10.2 del presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la
documentacion generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el drgano de contratacion no dicte la
resolucion de adjudicacion provisional. (art.144.2 LCSP).

17.- ADJUDICACION PROVISIONAL

17.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el érgano de contratacion dictara
la adjudicacién provisional del contrato, en el plazo maximo de dos meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse
dictado acuerdo sobre la adjudicacién provisional, los licitadores podran retirar sus
ofertas. (art. 145.4 LCSP)

17.2.- La adjudicacion provisional que realice el 6rgano de contratacion deberd acomodarse a
la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo que expresamente se justifiquen los
motivos para apartarse de tal propuesta, 0 que ésta se haya efectuado con infraccion del
ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedaré sin efecto.

17.3.- La adjudicacién provisional deberd dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos
previstos en el articulo 139 de la LCSP, la Administracion, antes de dictar la
adjudicacion provisional, podré renunciar a celebrar el contrato por razones de interés
publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos
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que su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.

17.4.- La adjudicacion provisional deberé notificarse a los licitadores, y publicarse en
el diario oficial en que se publicé el anuncio de licitacion, o en el perfil de contratante
del Organismo.

18.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

18.1 El adjudicatario provisional deberd acreditar en el plazo de 15 dias habiles desde que se
publigue la adjudicacion provisional en un diario oficial o en el perfil del contratante de la pagina
Web, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del importe de adjudicacion del
contrato excluido IGIC.

18.2 La garantia podra constituirse en cualesquiera de las formas admitidas en derecho,
debiendo ingresarse en la Caja del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

18.3.- Cuando a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se notifique
al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 87 de
LCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberda reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo en caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
PROVISIONAL

19.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo maximo de 15 dias héabiles,
contados desde el dia siguiente a aquel en que se publique la adjudicacion provisional en un diario
oficial o en el perfil del contratante de la pagina Web del Organismo, que se encuentra al corriente con
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

20.-ADJUDICACION DEFINITIVA

20.1 Dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 dias
habiles para la presentacion de la documentacion del adjudicatario provisional, a que se refiere la
clausula anterior, el érgano de contratacion debera dictar resolucion de adjudicacion definitiva a favor
del adjudicatario provisional, siempre que éste haya presentado dicha documentacién y acreditado que
reine las condiciones exigidas al efecto.

20.2.- Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato el licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la
Administracion, de conformidad con lo establecido en el art.135.5 de la LCSP, podré efectuar una
nueva adjudicacion provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden en gque hayan
quedado clasificadas sus ofertas siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya
presentado su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez dias habiles para
cumplimentar lo sefialado en la clausula 18 y 19.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.1 El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez dias habiles desde la
fecha de la notificacion de la adjudicacion definitiva, el documento administrativo de formalizacion
del contrato, al que se unird un ejemplar del pliego de clausulas administrativas particulares y de
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prescripciones técnicas, debidamente compulsadas.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura pablica de constitucion como tal.

21.2 El documento que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo titulo
valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

21.3.- Si por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, siguiendo a tal efecto el
procedimiento establecido en el art. 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto
procedera la incautacion de la garantia y la indemnizacion de danos y perjuicios ocasionados.

21.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion de urgencia, se podra

previa constitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la ejecucion del contrato sin
la previa formalizacion de acuerdo con lo previsto en el art. 96.2 c) del a LCSP.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

22.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procederd en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion
del replanteo realizada previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido, en el art. 212 de la
LCSP, y en los arts. 139,140 y 141 del Reglamento General del a LCAP.

22.1.- En el caso de que el expediente de contratacion haya sido declarado de tramitacion de
urgente, la comprobacion de replanteo se realizara a partir del momento en que el adjudicatario haya
constituido la garantia definitiva.

22.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion de replanteo demuestre la posesion y disposicion real de
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la autorizacion
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el
plazo de ejecucidn de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta.

23.- PROGRAMA DE TRABAJO

Dado que el plazo de ejecucion es inferior a un afio, no sera necesario que el contratista
presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto
aprobado.

24.- SENALIZACION DE OBRAS.

24.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
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El contratista cumplird las 6rdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias 0 modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion serdn de cuenta del contratista.
Y
EJECUCION DE LAS OBRAS

25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA.

25.1.- La Administracion a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo sus
ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

25.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada

por la Administracion antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada en obras
similares a la que es objeto de contratacion.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

26.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y el proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberén ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado
por el érgano de contratacion como responsable del contrato, en el &mbito de sus atribuciones.

26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de la
obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningin
género, aungue se hubiese apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obra defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracion su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

26.3.- La ejecucion del contrato se realizaré a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 214 de la LCSP (art. 199)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

26.4.- El contratista deberd cumplir bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener
a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara,
a todos los efectos, la condicion de empresario.
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El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes, que no siendo publicos
0 notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con
ocasion del mismo.

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de la licitacion en
Boletines Oficiales y en periodicos por una sola vez hasta un maximo de 2.500 € (art. 67.2.9) RG), asi
como los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la cuenta corriente del
Organismo.

27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta del contratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administracion, que se
indicard como partida independiente. (art. 129.5 LCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

27.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la
direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no
tendran tal limitacion y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles
que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra. (art.
67.3.0) RG)

28.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200y 215 LCSP y art. 150 RG)

28.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones mensuales de
la obra realizada que tendrén la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias
siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el
plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto
bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

28.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo con
la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del
contrato. La Administracion debera abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias siguientes
a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta deberd abonar al contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen
mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de los
dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en
los términos establecidos en la LCSP.
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Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento
del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.

28.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la
consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha cuantia
una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

28.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios de
materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias previstas
en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

28.5.- El contratista podrd ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, vy la
Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion. (art. 201 LCSP)

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZQOS (art. 196 LCSP)

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los
términos previstos en la clusula 9 del presente pliego.

29.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato con
pérdida de la garantia constituida [o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato] Cada vez que las penalidades por demora
alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del contratista
de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

29.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

29.4.- La constitucion en mora del contratista no requerird intimacion previa por parte de la
Administracion.

29.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podré a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por un tiempo
igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 197.2 de la LCSP.

30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el 6rgano de
contratacién podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia constituida, o bien
imponer una penalizacién econémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
que podré alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art. 196.1 LCSP)
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SUBCONTRATACION

31.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSP y D. 87/1999 de subcontratacion en la CAC)

31.1.- El contratista podré subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre que
el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deber4 comunicarlo por escrito al 6rgano de contratacion con una
antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del subcontrato,
aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

31.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista,
con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

31.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los
supuestos del articulo 49 de la LCSP.

31.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60] [...] por ciento del
importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de
cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual
acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de
adjudicacion del contrato principal.

31.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP.

31.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo
de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo no superior a
quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

31.3.- Seré requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas
al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o diligencia haciendo
constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecucion del contrato principal
0, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacion.

31.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacion que lleve a cabo el
contratista para la ejecucion del presente contrato, deberd estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley.]]

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.¢), art. 158 RG)

32.1.- El contrato se podrd modificar por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los articulos 194, 202 y 217 de
la LCSP.
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En todo caso, el 6rgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato inicial,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 202.3 de la LCSP, en relacion con el articulo 140 de dicha

ley.

32.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no
supere el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteracion sustancial del proyecto inicial. En
caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

Si el importe de la modificacion superase el 20% del presupuesto inicial, serd necesario el
mutuo acuerdo de las partes.

32.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas serén fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista. Si éste
no aceptase los precios fijados, el drgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

32.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabaré del érgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente,
que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el
articulo 217.3 de la LCSP.

33.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 203 LCSP y 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP vy la clausula 29.2 del presente pliego, se levantaré un acta
en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de
aqueél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de contratacion, por el
contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra
suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP)

Vi
FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.205,
218 LCSPy arts. 163 a 165 RG)

34.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

34.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicard por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos
de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de un_mes, de acuerdo
con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan concurrir el
designado por la Administracién como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado
por la Administracion al efecto, asi como un representante de la Intervencion delegada, si procede, el
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facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se harad constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podré concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

34.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio
para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se produzca dicha
ocupacion efectiva o puesta en servicio se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademés de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

Producira igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obligacion de guardar sigilo a que se refiere la clausula 27.5, respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

Asi mismo, ser&n causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las
causas previstas en el articulo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la
subcontratacion en el &mbito de la Comunidad Autonoma de Canarias, y el incumplimiento de los
requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de
la construccion.

36.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP y arts.
166y 169 RG)

36.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista,
dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del contratista, un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formularg, en el plazo de un mes,
la propuesta de liquidacion, que sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el érgano de contratacion debera
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

36.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendré derecho a
percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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37.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3y 218 LCSP)

37.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afo, a contar desde la
fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra comprobar que el trabajo
realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

37.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el
presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

38. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

38.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizar la devolucion o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia.

38.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal
hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a la devolucion

0 cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el
articulo 88 de la LCSP.

En Santa Cruz de Tenerife a 27 de agosto de 2008.
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ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D ST
........................ , con D.N.IL n® i, mayor de edad, con domicilio en
................................................................................. , enterado del pliego de clausulas
administrativas particulares que ha de regir la contrataCion de ............cccoeoervvneienrvseieiereseesieens :
y aceptando integramente su contenido, €N NOMDIE .........cccoirieiiies eeirirrsee s

(propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este Ultimo caso sus
circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por [el siguiente importe:] [lo
siguientes importes:]
Precio: (en letras).............. euros; (en nameros) (... ) euros. (..%) IGIC: ....... euros.
(art. 129.5 LCSP)

(en nimeros y letras)

Lugar, fecha y firma del licitador.]
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