?N ciATF

Consejo Insular
de Aguas de Tenerife

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADA “ ACONDICIONAMIENTO DEL TUNEL DE
DERIVACION DEL BARRANCO DE PALO BLANCO AL BARRANCO DE GODINEZ
(T. M. LOS REALEJOS)"

l.- CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecucion de obras comprendidas en el proyecto “ACONDICIONAMIENTO DEL

TUNEL DE DERIVACION DEL BARRANCO DE PALO BLANCO AL BARRANCO DE

GODINEZ (T. M. LOS REALEJOS)”

LUGAR DE EJECUCION: Isla de Tenerife

EXPEDIENTE: 2017/152

CODIGO CPV: Cédigo 45221200-4 Trabajos de construccion de tlineles, pozos y pasos
subterraneos.

LOTES: NO.

2. APROBACION DEL PLIEGO.

ORGANO DE CONTRATACION: Presidente del Consejo Insular de Aguas de
Tenerife.

3. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO.

MOrdinaria
O Urgente (art. 112 TRLCSP)

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

La necesidad e idoneidad y justificacidn de la ejecucién del proyecto de obra aprobado
viene claramente reflejada en la Memoria del proyecto.

5. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACION PRESUPUESTARIA.

1. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC):.......cooviviiiiiii i, 2.710.588,76€

2. Valor estimado del contrato (articulo 88.1 del TRLCSP):
¢ Incluyendo posibilidad de modificaciéon del 20% ......... 3.252.706,51€.

Importe del IGIC (7%) 189.741,21€
3. Aplicacion presupuestaria: .......ccoovieeiii i i iiie i 2017.45207.622.
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o

GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA'Y DESISTIMIENTO.

1. El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacién
hasta el siguiente importe maximo: 3.000 €.

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los gastos
en que hubiese incurrido hasta el limite del 0,01% del presupuesto base de licitacion
(IGIC excluido) previa aportacion de la documentacion justificativa de dichos gastos
directamente vinculados a la presentacién de la oferta y a la tramitacion del
correspondiente procedimiento.

7. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
Las previstas en la clausula n°® 14 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

8. IMPORTE DE LAS GARANTIAS.

1. Provisional: no se exige.

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido.

3. La acreditacién de la constitucion de la garantia definitiva no podra hacerse
mediante medios electronicos.

4. No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencién del precio.

9. CLASIFICACION/SOLVENCIA.

El importe de las obras comprendidas en esta contratacion es superior a 500.000 euros por
lo que el empresario debera acreditar su solvencia mediante la acreditacién de la
clasificaciéon como contratista de obras en los grupos, subgrupos y categorias de
clasificacion correspondiente, lo que se considerara acreditativo suficiente de la solvencia

economica financiera y técnica, es decir:

Grupo SUBGRUPO CATEGORIA
A) Movimiento de 3) si su cuantia es superior a
tierras y 5. Tuneles 360.000 € e inferior o igual a
perforaciones 840.000 £.

3. Estructuras

C) Edificaciones Metalicas

4) si su cuantia es superior a
840.000 £ e inferior o igual a
2.400.000 €.

7. Obras Hidraulicas

E) Obras Hidréaulicas sin cualificacion

3) si su cuantia es superior a
360.000 € e inferior o igual a

especifica 840.000 £.
la clasificacion anterior se corresponde con la siguiente:
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Grupo SUBGRUPO CATEGORIA

A) Movimiento de
tierras y 5. Tuneles d)
perforaciones

C) Edificaciones 3. Estr’u'cturas e)
Metélicas
7. Obras Hidraulicas
E) Obras Hidréaulicas sin cualificacion d)
especifica

10.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1

Se sustituye la acreditacion inicial del cumplimiento de las condiciones para contratar
por la declaracién responsable del licitador, segin modelo del ANEXO |,
acompafiado, en su caso, de los ANEXOS VI, y VII, segun se indica en la clausula
15.3 del presente pliego, asi como el Anexo Il en su caso.

11.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS SOBRES N° 2 Y N°3

Para la valoracion de las proposiciones y determinacién de la oferta econémicamente
méas ventajosa se atenderq a varios criterios de adjudicacion por ello la
documentacion a presentar serd la siguiente:

1. Sobre n°2: CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O
PORCENTAJES C1:

Memoria Constructiva del Proceso de Ejecucion y de Organizacién de los
trabajos. Planificacion ejecutiva. Programaciéon. Seguridad de la obra. Estudio
del Riesgo Hidraulico.

Puntuacion maxima Cl.................... 40 puntos

2. Sobre n°3: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O
PORCENTAJES C2:

Oferta @CONOMICA. ... .. cuit it e e e 60 puntos

12.CRITERIOS DE VALORACION

Los previstos en la clausula n® 13 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

13.CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O|
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TEMERARIAS

Conforme a lo previsto en la clausula n° 13 del presente pliego.

14.PLAZOS PARA LA ADJUDICACION

e De conformidad con el articulo 161 TRLCSP el plazo para adjudicar es de DOS
MESES a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

15.PERFIL DEL CONTRATANTE

= Conforme dispone la clausula sexta del presente pliego el perfil del contratante es
accesible desde la siguiente direccién de Internet:
www.aguastenerife.org

16.PLAZO DE EJECUCION

e Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecucién sera de diez
(10) MESES. Dicho plazo de ejecucion contractual comenzara a computarse a partir
del dia siguiente al de formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

¢ No obstante, si se produjera un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole
prorroga del tiempo que se habia sefialado, segun lo estipulado en el articulo 213.2
del TRLCSP.

CONDICION SUSPENSIVA DE EJECUCION: No podra iniciarse la ejecucion de las obras
sin que previamente se haya obtenido por el CIATF la disponibilidad de los terrenos a cielo
abierto necesarios no pertenecientes al dominio publico hidraulico — tanto en cabecera

como en cola de la actuacion-.

17.REVISION DE PRECIOS

Se propone, en caso de que se den los supuestos recogidos en el articulo 89 TRLCSP,
la aplicacion de la formula de revisién de precios n® 511 del Real Decreto 1359/2011,
de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las formulas-
tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones
Publicas.

18.POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

e Variantes: OOSi ©No.
e Mejoras: [0OSi MNo

19. CONDICIONES DE EJECUCION

M si. Es condicién especial de ejecucion a los efectos del 212.1 de

TRLSP
Sera condicion especial de ejecucion en cumplimiento de lo preceptuado en el acuerdo
plenario n° 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en sesion celebrada el dia 3 de
junio de 2013 lo siguiente: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal
para la ejecucion del contrato esta deberd llevarse a cabo entre personas inscritas
como demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigiiedad a la fecha
efectiva de contratacion. Excepcionalmente, se podra contratar a otro personal cuando
se acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos
por personas inscritas con dicha antigiedad o cuando el personal objeto de
contratacion haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de

CIATF 4/50
Codigo Seguro De Verificacién AzPHvUy0140b/ nBi Fbj Myg== Estado Fechay hora
Firmado Por Iranzu Villeta Alegria - Jefa de la Seccién Adtva. de Contratacion Firmado 29/12/2017 09:07:21
Observaciones Pégina 4/50

Url De Verificacién

https://verifirm. aguastenerife.org/verifirm/ code/ AzPHvUy014o0b/ nBi Fbj Myg==



https://verifirma.aguastenerife.org/verifirma/code/AzPHvUy014ob/nBiFbjMyg==

empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva
de la contratacion.

20.PENALIDADES.

e Las penalidades por demora, por cumplimiento defectuoso y por incumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucion vienen recogidas en la clausula 28
del presente pliego.

e Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad
y salud, y el plan de gestién de residuos vienen previstas en la clausula 24 del
presente pliego.

e El procedimiento esté regulado en la clausula 28.8 del pliego administrativo.

21.PLAZO DE GARANTIA

e El plazo de garantia, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra sera de
UN ANO y comenzara a contar a partir del acta de recepcion de la obra.

22.DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

e El pliego de clausulas administrativas particulares.

e La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado
asi como el pliego de prescripciones técnicas particulares y sus anexos.

e La oferta técnica del adjudicatario, en lo aceptado expresamente por la
Administracién

e El documento de formalizacion del contrato

e En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones
gue asumiran las partes del contrato.

23.REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

e El previsto en la clausula 32 del presente pliego administrativo.

24.MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

e Se prevé la modificacion convencional del contrato en un 20% del presupuesto
de adjudicacion del contrato. (art. 105 del TRLCSP).

25.0RGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ORGANO
DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

e Organo Gestor: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Gerencia
Cadigo: LA0004785

e Organo Tramitador: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Gerencia
Cédigo: LA0004785

e Oficina Contable: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Intervencion Delegada
Cadigo: LA0004786

26. SUBCONTRATACION.

e Se permite la posibilidad de subcontratar la realizacion parcial de la prestacion
en los términos previstos en clausula n® 29 del presente pliego.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

3.1

II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto de contrato la ejecucién de la obra incluida en el proyecto “ACONDICIONAMIENTO
DEL TUNEL DE DERIVACION DEL BARRANCO DE PALO BLANCO AL BARRANCO DE
GODINEZ (T. M. LOS REALEJOS)”, de conformidad con lo establecido en los pliegos de
clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen la presente
contratacion.

El pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de
licitacion, revestiran caracter contractual. Por todo ello, dichos documentos deberan ser
firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion
del contrato.

La categoria de la obra de entre las descritas en el Anexo | del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, asi como la codificacion de la nomenclatura del Vocabulario Comin
de la Comision Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de Caracteristicas Generales,
apartado 1 del presente pliego.

La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4° del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego en relacién con la Memoria del
proyecto.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas licitadoras.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.-

El 6rgano de contratacion, que actda en nombre del Consejo Insular de Aguas de Tenerife es la
Presidencia, por delegacion de la Junta de Gobierno acordada en sesion ordinaria celebrada el
26 de julio de 2017.

El mencionado o¢rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el
TRLCSP y demas normativa de aplicacion. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.-

La contratacion a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de conformidad con
lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante
TRLCSP), quedando sometida a dicha Ley asi como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico, al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continlie vigente.

3.2. Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion

del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo,
y en su defecto, las normas de derecho privado.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares asi como todos los documentos que
se relacionan en el apartado n° 22 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego
revestiran carécter contractual y como tales deberan ser firmados en prueba de conformidad
por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacién del contrato. El contrato se ajustara al
contenido del presente pliego cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los
respectivos contratos.

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estara a lo
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan ser de
aplicaciéon en la ejecucion de lo pactado, no eximir4 al contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucién del contrato,
y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a
la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los dictd, o ser impugnados mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccién.

Las empresas extranjeras, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados
y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

Estaran facultadas para contratar las personas fisicas y juridicas, espafiolas y extranjeras, que
teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera
de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad, que a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditar4d mediante la
escritura o0 documento de constitucion, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Publico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera estar a
lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberdn nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.
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4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada
uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante
unién temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la representacién de
personas debidamente facultadas para ello.

5.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL .-

Para ser adjudicatario del presente contrato serd preciso estar en posesion de la clasificacion
empresarial prevista en el apartado 9 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente
pliego de clausulas administrativas particulares.

En caso de resultar adjudicatario del contrato la persona adjudicataria ejecutara el contrato con
los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia y, solo podra sustituirlos, por
causas imprevisibles, por otros medios que acrediten igual solvencia técnica y con la
correspondiente autorizacion de la Administracion.

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE.-

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la composicion de la Mesa de
Contratacion, la adjudicacion, la formalizacion del contrato asi como cualquier otro dato e
informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53
de la TRLCSP.

Las direcciones postal y de Internet del 6rgano de contratacion, a través de las cuales podra
accederse al perfil del contratante, son las siguientes:

Consejo Insular de Aguas de Tenerife
Calle Leoncio Rodriguez, n°3. 22 planta www.aguastenerife.org
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE

/.- PRESUPUESTO DE LICITACION.-

7.1. El presupuesto de licitacion del contrato de obra, el IGIC que debera soportar la
Administracion asi como el valor estimado del contrato y su distribucién anual figuran en
el apartado 5° del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

7.2. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra
superar el presupuesto formulado por la Administracion e incluira, como partida
independiente el Impuesto General Indirecto Canario.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos directos e
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra contratada
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
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pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y demas documentos del proyecto de obra
asi como de los demés tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, andlisis
y canones de cualquier indole, que sean de aplicacion.

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia
de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean
de aplicacion al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitacién entre los
costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de
Gastos Generales de Estructura.

7.3. Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que figuran en
el proyecto aprobado por el Consejo Insular de Aguas, afectado por el coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econdémica realizada por la licitadora.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.-

Existe crédito, suficiente y adecuado, para atender a las obligaciones econémicas que se deriven
para la Administracion del contrato de obra en la partida y detalle indicado en el apartado 5° del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

9.- REVISION DE PRECIOS .-

Conforme a lo recogido en este informe, de acuerdo con el conocimiento técnico del Servicio
de Infraestructura Hidraulica y de quienes suscriben la presente propuesta, el plazo total que
se propone para la ejecucion de la obra es DIEZ (10) MESES.

En funcién de dicha estimacién temporal y de lo reflejado en el Articulo 89 del Texto Refundido
de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (modificada por la Ley
2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola), NO PROCEDE la
revisiéon de precios para el contrato de ejecucion de las obras, ya que es necesario que se

ejecute el primer 20 % de las obras y transcurran los dos primeros afios desde la formalizacion
del contrato.

No obstante, y para el supuesto de que llegara a ser necesario, se propone la aplicacion de
la formula de revision de precios n° 511 del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por
el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision
de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento
y equipamiento de las Administraciones Publicas:

FORMULA 511. Alto contenido en rocas y aridos, siderurgia y cemento. Tipologias mas
representativas: Encauzamientos y restauracion de rios.

Kt=0,01Bt/B0O + 0,06Ct/Co + 0,05Et/Eo + 0,01Mt/Mo + 0,050t/Oo + 0,05Pt/Po + 0,12Rt/Ro + 0,08St/S0 + 057

10.- GARANTIA PROVISIONAL .-

No sera exigible, de conformidad con lo sefialado en el articulo 103 del TRLCSP.

11.- PLAZO DE EJECUCION.-

11.1.El plazo de ejecucion del contrato de obra sera el explicitado en el apartado 16 del de
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.
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11.2.En el apartado 16 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego se prevé
igualmente, la posibilidad o no de prorroga contractual.

lll.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

12.1.El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, tramitacion ordinaria, en
garantia de los principios de publicidad y concurrencia, tomando como base los criterios de
adjudicacién que se detallan en la clausula siguiente por ser los adecuados para
seleccionar la oferta econémicamente mas ventajosa en su conjunto.

12.2.El 6rgano de contratacién y el contratista se someteran a la obligacién de confidencialidad
de la informacién a que refiere el articulo 140 del TRLCSP.

13.- CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS .-

13.1. La Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacién al 6rgano de contratacion
a favor de la oferta que en su conjunto resulte mas ventajosa, conforme a los criterios de
valoracion y ponderacion siguientes:

a) CRITERIO NO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES C1
CRITERIO NO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES C1

¢ Memoria Constructiva del Proceso de Ejecucidon y de Organizacién de los
trabajos. Planificacion Ejecutiva. Programacién. Seguridad de la Obra.
Estudio del Riesgo Hidraulico (MAXIMO 40 PUNTOS)

Se puntuard el conocimiento y desarrollo de una memoria explicativa del proceso,
orientada al aseguramiento de la eficacia y eficiencia de los procesos constructivos que
se pretendan llevar a cabo, asi como la adopcion de medidas preventivas acordes a la
naturaleza de los trabajos, que serd puntuada en base al desarrollado relativo a:

Proceso de Ejecucion y Programacién de las obras. Se valorara el grado
de detalle de cada una de las actividades o tajos en los que se divida la obra,
incluyendo la identificacidn de tajos criticos y ordinarios y la descripcion de
los procesos constructivos de cada actividad y las soluciones adoptadas a
los posibles problemas detectados y afecciones generadas. Se detallaran
las instalaciones de obra previstas, asi como los procedimientos de acceso
de los materiales, la maquinaria y la mano de obra a las bocas del tunel, etc.

(25 ptos)

Planificacion de la Prevenciéon y Seguridad de la Obra. Se tendran en
cuenta cuantos aspectos puedan mejorar la seguridad operativa de las
actuaciones, en particular a lo que se refiere al tramo subterraneo.

(10 ptos)

Estudio de Riesgo Hidraulico en Fase de Obra. atendiendo a su
diagndéstico, indicaciones de mitigacion, evaluacion de peligros. Se valoraran
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la calidad y eficacia de las medidas de correccién del riesgo hidraulico que
el contratista aporte a su cargo.
(5 ptos)

Valoradas las ofertas técnicas de los licitadores y obtenida la puntuacion total de
cada una, aquellas que superen el umbral de diez (10) puntos continuaran dentro
del proceso de valoracidn. El resto de ofertas, que no superen el umbral de diez
(10) puntos referido, se consideraran rechazadas, sin que se proceda a la apertura
del sobre niimero 3.

TOTAL PUNTUACION C1 = 40 puntos

b) CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES C2

Oferta Econdmica C2

(Po — Pp)?

c2=10+50 1 ————
(P, — Pr)?

PO:  Presupuesto de oferta.

PL: Presupuesto base de licitacion.

PT: Presupuesto limite de presuncion de temeridad, entendido como aquel cuyo
porcentaje de baja sea igual a diez (10) unidades sobre la media aritmética de
los porcentajes de baja de todas las proposiciones econdmicas presentadas.

MAXIMA PUNTUACION C2= 60 puntos

Para las proposiciones presentadas que puedan ser consideradas desproporcionadas o
anormales se atenderd a lo previsto en el Articulo 152 TRLCSP. Si de ello se derivara su
exclusién, se procederd a un nuevo célculo con las ofertas restantes que se aceptaran sin
nuevo analisis de temeridad.

En caso de empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentran en alguno de los supuestos del articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion del contrato, se
tomard Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormalmente bajas, la
oferta que fuere mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas desproporcionadas o anormales,
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo y ello con
independencia de que presente su oferta en solitario 0 conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurra en union temporal de empresas.

c) PUNTUACION FINAL.
La puntuacion final de cada oferta sera la suma de los dos criterios.

ProtaL = C1+C2

Puntuacién méximaCl1 +C2 ........cc..e...... 100 puntos
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13.2.

14.1.

14.2.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En el caso de producirse empate en la puntuacion final obtenida entre dos o mas
licitadores, se considerara como oferta econémica mas ventajosa aquella que se haya
comprometido a contratar el mayor nimero de personas inscritas como demandantes de
empleo con al menos seis meses de antigliedad a la fecha efectiva de contratacién, o
excepcionalmente, a otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan
hayan sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigiiedad o
cuando el personal objeto de contratacion haya estado inscrito seis meses completos como
demandantes de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la
fecha efectiva de la contratacién.

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o0 si ninguna de las empresas
tiene preferencia conforme al parrafo anterior, se considerara como la oferta
econdémicamente mas ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuacion segun el
criterio Oferta econdmica. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procedera a la
realizacién de un sorteo.

14.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES E
INFORMACION A LOS LICITADORES.-

Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion que se publicard en el diario oficial correspondiente asi como en el perfil del
contratante.

La presentacion de las proposiciones podrarealizarse mediante entrega en las oficinas
gue se indiguen en el anuncio de licitacion. También podra realizarse mediante envio por
correo, en cuyo caso el licitador deberd acreditar y justificar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar, en
el mismo dia, al Consejo Insular de Aguas, la remision de la proposicion por fax.

14.3.Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion si es recibida

por el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo
sefialado en el anuncio de licitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales desde la terminacion del plazo sin haberse
recibido la proposicién, no sera admitida, en ninglin caso, la proposicion enviada por correo.

14.4. A los efectos anteriormente indicados la direccion y el n° de fax es la siguiente:

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE
Calle Leoncio Rodriguez, n°3. 22 planta

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE

Islas Canarias — ESPANA

Numero de fax: 922 20 88 63

14.5.La presentacion de las proposiciones se debera realizar en una sola de las formas de

entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazandose en caso contrario
todas las presentadas por el licitador. En el Consejo Insular de Aguas de Tenerife se
realizara en el Registro General sito en la calle Leoncio Rodriguez n°® 3, 22 planta, en el
horario siguiente:

Horario General: en dias habiles de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
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Horario de Verano (desde el 23 de junio hasta el 22 de septiembre de 2017,
a.i.): En dias habiles, de 9:00h a 13:30h de lunes a viernes

14.6.Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna

propuesta temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union
temporal. La infracciébn de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por ellas suscritas.

14.7.Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de

clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, y su presentacion
supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del contenido de la totalidad
de dichas clausulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y la declaracion
responsable de que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administracion.

14.8. Los licitadores podran examinar el pliego y la documentaciéon complementaria en CIATF

y en el perfil del contratante www.aguastenerife.org

Cuando sea preciso solicitar informacion adicional o complementaria a que se refiere
el art 158.2 del TRLCSP y 78 del RGLCAP, la Administracion Insular debera facilitarla a
través del perfil de contratante, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la
recepcion de las ofertas, siempre que dicha peticién se presente con una antelacion minima
de ocho dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se presentara al fax previsto en el
apartado 4° de la presente clausula,

14.9.Los licitadores indicaran de forma expresa aquella documentacién que el 6rgano de

contratacion ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo establecido en el
articulo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia deberd_reflejarse claramente en el propio
documento sefialado como tal. A tal efecto significar, que los documentos y datos
presentados por las empresas licitadores pueden ser considerados de caracter confidencial
cuando su difusién a tercero pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos,
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en
las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccion de Datos de Caracter Personal. De
no aportarse esta declaracion se considerara que ningin documento o dato posee dicho
caracter. El modelo de declaracion se incluye en el Anexo n° VL.

14.10. Toda la documentacién de las proposiciones presentadas_debera venir _en

castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompafiarse de la
correspondiente_traduccion oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).

14.11. Toda la documentacion a presentar por los licitadores habrd de ser documentacion

15.1.

15.2.

original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia.

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.-

Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto
del contrato.

Los licitadores deberan presentar los TRES (3) SOBRES que a continuacién se indican,
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.

En el exterior de cada uno de los sobres se hara constar los datos del licitador que a
continuacion se relacionan y la denominacion del contrato al que se licita.
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- Denominacién del contrato al que licita.

- Nombre o raz6n social del licitador (CIF incluido).
-Domicilio social.

-N° de teléfono.

-N° de fax.

-Correo electroénico.

-Fechay firma.

Dichos datos, seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las comunicaciones
y notificaciones oportunas, asi como para la devolucién de la documentacion pertinente,
salvo que en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas:

Los sobres incluiran el contenido que se indica seguidamente:

15.3. SOBRE N° 1.- Identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO (...)".

Su contenido sera el siguiente:

15.3.1. Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracién conforme al modelo que se
indica como Anexo n° | del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Dicha declaracion sustituira, a la aportacién de la documentacién acreditativa requerida
en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad juridica del empresario y, en su
caso, su representacion; los requisitos de solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional; la declaracion de no encontrarse incurso en ninguna de las causas de
prohibicion para contratar y de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autonoma Canaria y con el
Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones
con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes asi como que las
prestaciones objeto del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el
ambito de la actividad de su empresa.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por
una declaracion de responsable, otorgada ante la autoridad judicial.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, debera
acreditar la posesion y validez de los citados documentos antes de adjudicar el contrato,
en el plazo de diez dias habiles a contar desde la recepcién del requerimiento que al
tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion.

15.3.2. Los empresarios gque concurran a la licitacion agrupados en uniones temporales de
empresas deberan aportar una declaracion de compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo n° VIII) indicando los nombres
y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos y la designacion de un representante o apoderado Gnico de la
unién temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién temporal.
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15.3.3. En el Anexo n° | el empresario marcara con una “X” la casilla que corresponda respecto

de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso
afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculacién al grupo, segun el art. 42 del
Cddigo de Comercio. La no pertenencia a ningun grupo de empresas debera hacerse
constar igualmente mediante declaracion responsable.

15.3.4. De conformidad con lo establecido en la clausula n® 14.9 del presente pliego, las personas

licitadores podran presentar una declaracion, designando qué documentos
administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, constitutivos de ser
considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el Anexo n° VI. De no
aportarse esta declaracion se esta a lo establecido en el art. 140 del TRLCSP.

15.3.5. Asi mismo podra presentarse el Anexo Il referente a la autorizacion para la cesion

informatica relativa a las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad
Autonoma Canarias asi como con la Seguridad Social.

15.4 SOBRE N° 2.- Identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien visible,

y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NO
VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA LICITACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO

(.).

Su contenido sera el referido al criterios de adjudicacién C1 definido en la clausula 13
del presente pliego :

Memoria Constructiva del Proceso de Ejecucion y de Organizacién
de los trabajos. Planificacidon Ejecutiva. Programacion. Seguridad de
la Obra. Estudio del Riesgo Hidraulico

Ademas el licitador debera presentar una declaracion responsable indicado el personal
extra al de su plantilla que necesita contratar, en su caso, para hacer frente a la ejecucion
del contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar debera estar inscrito como
demandante de empleo con una antigiiedad de, al menos seis meses, o de seis meses
completos en periodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos caso, a
la fecha efectiva de contratacion. A tal efecto debera adjuntar el ANEXO N° VI debidamente
firmado.

Para ser tenida en cuenta la documentacion de este sobre, debera estar suscrita en su
totalidad por el licitador o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la
integran firmada por el mismo, en la que declare bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier
momento la veracidad, bien antes de la adjudicacion, o bien durante su vigencia,
pudiendo realizar tal comprobacion por si misma o mediante peticion al licitador
adjudicatario de documentacion o informes complementarios. La falsedad o inexactitud
de tales datos provocara la desestimacién de la oferta o0 en su caso la resolucién del
contrato con pérdida de la garantia definitiva asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios que deben
incluirse en este sobre, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos u omita
alguno de los apartados exigibles, la proposicion de del licitador no serd valorada
respecto al criterio de que se trate.

CIATF 15/50
Codigo Seguro De Verificacién AzPHvUy0140b/ nBi Fbj Myg== Estado Fechay hora
Firmado Por Iranzu Villeta Alegria - Jefa de la Seccién Adtva. de Contratacion Firmado 29/12/2017 09:07:21
Observaciones Pégina 15/50

Url De Verificacién

https://verifirm. aguastenerife.org/verifirm/ code/ AzPHvUy014o0b/ nBi Fbj Myg==



https://verifirma.aguastenerife.org/verifirma/code/AzPHvUy014ob/nBiFbjMyg==

Dicha documentacion se adjuntar4 ademas en formato digital a los efectos de facilitar
su estudio. En todo caso, las propuestas presentadas en formato digital deberan
coincidir con las presentadas en papel impreso. En caso de existir discrepancias entre
ambos formatos, solo se tendra en cuenta la informacion presentada en papel impreso.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento de los compromisos ofertados aunque
sean superiores a los exigidos en el presente pliego o en el de prescripciones técnicas,
pudiendo ser causa de resolucién su incumplimiento.

15.5.- SOBRE N°3.- Identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien visible,
y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA LICITACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO

(..

15.5.1.- Los licitadores incluiran en este sobre la oferta econémica C2 que sera
redactado conforme al modelo que se adjunta como ANEXO N° |V al presente pliego
conteniendo todos los documentos que la integran debidamente fechada y firmada.

15.5.2.- El contenido de la oferta econdémica ser& redactado sin errores o tachaduras
gue dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea
rechazada. En la proposicién econémica debera indicarse, como partida independiente,
el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. En
dicho importe estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucion del proyecto de obra.

15.5.3.- Asimismo se entenderan incluidos a todos los efectos en la proposicion
econdmica los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente

pliego.

15.5.4.- No seran admitidas aquellas proposiciones econdmicas cuyo importe sea
superior al presupuesto de licitacion.

Tampoco se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el 6rgano de
contratacion estime fundamental para la oferta.

15.5.5.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad
consignada en letras, prevalecera la consignada en letras.

16.- MESA DE CONTRATACION.-

La Mesa de Contratacién estara integrada por un Presidente, al menos cuatro vocales,
y un Secretario nombrados por el rgano de contratacién; entre los vocales debera
figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el
asesoramiento juridico del 6rgano de contratacién y un Interventor o, a falta de
cualquiera de éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al
asesoramiento juridico o al control econémico-presupuestario del érgano.
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La constituciéon de la Mesa de Contratacion tendrd lugar en la sede del Consejo Insular
de Aguas, si hubiese quorum, el dia siguiente al del vencimiento del plazo de
presentacion de proposiciones 0, en su caso, al referido para recibir las presentadas en
las oficinas de correo, excepto si este es sabado o festivo, en cuyo caso se prorrogara
al siguiente dia habil, procediéndose por la Mesa a calificar previamente los documentos
presentados en tiempo y forma.

De conformidad con el articulo 21.4 del RD 817/2009, la composicion de la Mesa, se
publicara en el Perfil de Contratante en la direccion web: www.aguastenerife.org. con
una antelacién minima de siete dias con respecto a la reunién de la Mesa para la
apertura del Sobre N°1. Asi mismo en el citado perfil de contratante se publicaran los
anuncios de celebracion de las reuniones de la Mesa con indicacién de dia y hora.

17.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL .-

17.1.- El primer dia habil siguiente, que no sea sabado, a la finalizacion del plazo de

presentacién de proposiciones, la Mesa de Contratacion se reuniran para calificar,
previamente, la documentacién presentada en los SOBRES NUMERO UNO
presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones subsanables
procederd a comunicar éstos a los interesados. Tal circunstancia se notificara por
teléfono y fax, al licitador correspondiente a través de la direcciéon que hayan indicado
en el sobre dejando constancia de dicha notificacion en el expediente, concediéndole
un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES para que lo subsane, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede
a la subsanacion de la documentacion.

Ahora bien, si la documentaciéon de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

17.2.- Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de

Contratacion, podrarecabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas
sobre las declaraciones responsables presentadas, asi como requerirles para la
presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser
cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la
declaracion de admision de las proposiciones.

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que
se hubiere conferido al efecto, se reunird la Mesa de Contratacion para adoptar el
oportuno acto sobre la admision definitiva de los licitadores con expreso
pronunciamiento de los rechazados y las causas de su rechazo.

18.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACION DE OFERTAS Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION.-

18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admision definitiva de los licitadores se reuniré la Mesa

de Contratacion y se procederd, en acto publico, a celebrar en el lugar y hora
publicados en el perfil del contratante, a manifestar el resultado de la calificacion de
los documentos presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y las causas o causas de inadmision de estas Ultimas.

Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del
contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.
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La Mesa de Contratacion invitara a los licitadores a que manifiesten las dudas que se les
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa
a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda
aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de admision de ofertas, o el de correccion o subsanacion de defectos u omisiones.

18.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procederd a la apertura de los sobres n° 2 de
los licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de los documentos aportados
respecto a los criterios de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitarA a los licitadores asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el acto
celebrado, informéandoles, en caso de producirse éstas, de la
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico celebrado, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de reunion de la Mesa.

18.3.- Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacion de los criterios a que se refiere la
clausula anterior, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime oportunos,
se anunciara en el Perfil de Contratante la fecha y lugar en que se llevara a cabo
la apertura del sobre n° 3 que contiene los criterios evaluables mediante cifras o
porcentajes.

18.3.1.- Constituida la Mesa de contratacion en la fecha sefalada, e iniciado el
acto publico, el Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion
relativa a las proposiciones contenidas en el sobre n° 2, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas,
gue seran reflejadas en el acta.

18.3.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de
los sobres n° 3 de los licitadores admitidos.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el acto
celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacion se dara por concluido el acto publico de apertura de
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de
la reunién de la Mesa.

18.4.- La Mesa de contratacidn, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime
oportunos, elevara al érgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada
que estime adecuada; que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios
indicados en la clausula 13 del presente pliego, acompafiada de las actas de sus
reuniones y de la documentacién generada en sus actuaciones y, en su caso, de los
informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 6rgano de
contratacion no dicte la adjudicacion del contrato.

19.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.-
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19.1.- El érgano de contratacién requerird, a través del Sr. Gerente del CIATF que impulsa el
expediente, al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa,
para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en
gue hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién que a continuaciéon
se detalla al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion:

19.1.1.- El documento o documentos que acrediten |a personalidad del empresario y
la representacidn, en su caso, del firmante de la proposicién, en la forma siguiente:

e Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si
se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucién o de
modificacién en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
deberan presentar el documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en el
gue consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el preceptivo Registro oficial.

Las empresas no espafolas de Estados miembros de la Unidon Europea tendran
capacidad para contratar aguéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestaciéon de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcién en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado en que estén establecidas o
mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado de estar inscritas
en alguno de los registros que se indican en el Anexo | del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72
del TRLCSP y 9 del RGCAP).

Los demés empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Mision Diploméatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del TRLCPS.

e Cuando el licitador actie mediante representante, éste debera aportar documento
fehaciente y debidamente bastanteado por el Cabildo o por este Organismo,
acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus facultades para
licitar ademas del D.N.I. del representante.

19.1.2.- Documentacion acreditativa de la clasificaciéon empresarial mediante la
presentacion de la documentacion exigida en el apartado n°® 9 del Cuadro de
Caracteristicas Generales del presente pliego en relaciéon con la clausula quinta.

La clasificacion empresarial vendra acompafiada de una declaracion de responsable en
la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion.

19.1.3.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su
solvencia, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes
de la misma (art. 24.1 del RGLCAP).

19.1.4.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro
de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias, en su caso, le eximira de
aportar la documentacién que se detalla:
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e Personalidad y representacion a que se refiere el apartado 19.1.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacién sea la misma que conste en el certificado
aportado.

e El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autbnoma de Canarias
debera ir acompafado en todo caso de una declaracion responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion (ANEXO VIII).

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos sera el de finalizacion del plazo para presentar las
proposiciones.

19.1.5.- Las Empresas extranjeras, deberan aportar declaracién de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona
licitadora.

19.1.6.- Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos de prevencion de
riesgos laborales (Anexo Il1).

19.1.7.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

e Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aln la obligacion
de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado
no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida
al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su
ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
con una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en
la matricula del citado Impuesto.

e Certificacidn administrativa positiva, expedida por el érgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este Ultimo.

e Certificacidbn administrativa positiva expediente por el 6rgano competente de la
Administracion de la Comunidad Auténoma Canaria por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.

e Certificacion administrativa emitida por el 6rgano competente del Cabildo
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

19.1.8.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
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19.2.-

presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacién, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse
a los doce Ultimos meses.

19.1.9.- No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador propuesto como
adjudicatario podra autorizar expresamente a la Administracion Insular, presentando el
modelo recogido como Anexo N° Il del presente pliego al objeto de que los certificados
acreditativos de la situacion de la situacién de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con el Estado asi como con la Comunidad Auténoma Canaria
y con la Tesoreria General de la Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento
de contratacion.

Dicha autorizaciébn no eximira de la presentacion de la documentacién relativa al
Impuesto de Actividades Econémicas.

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, sea
imposible para esta Administracion obtener via telemética los Certificados acreditativos
de la situacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del
Estado la Comunidad Auténoma Canaria asi como con de la Seguridad social, se
requerira al propuesto adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido,
presente las mismas.

19.1.10.- Las certificaciones precitadas en los apartados anteriores tendran validez, a
efectos de participar en los procedimientos de licitacion, durante el plazo de seis meses
a contar desde la fecha de expedicion.

19.1.11.- Resguardo acreditativo de la constitucion, de garantia definitiva constituida
por el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicacion, excluido el IGIC, con arreglo
a lo dispuesto en la clausula siguiente. De no cumplir este requisito por causas a él
imputables, la Administraciéon no efectuara la adjudicacion a su favor, siendo de
aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 151.2 del TRLCSP.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administraciéon contratante, en los términos previstos
en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion trasladara la documentacion presentada a la Mesa de
Contratacion para su examen y calificacion.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentacion en el plazo
referido en el punto primero de la presente clausula, la Mesa de Contratacion
procederd a su exclusion del procedimiento de adjudicacién. A continuacion se
procederia a requerir la documentacion al siguiente licitador por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas y asi se procedera sucesivamente hasta que se
presente correctamente la documentacion exigida.
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Si la documentacion aportada por el licitador en el plazo requerido presentase defectos
u omisiones subsanables se le otorgara un plazo no superior a tres dias habiles para
subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta y se procedera a su exclusion del procedimiento de
adjudicacion procediendo a requerir la documentacion al siguiente licitador por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratacion podra recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados
y documentos presentados 0, en su caso, requerirles para la presentacion de otros
complementarios en el plazo de cinco dias naturales siguientes al recibo de la
notificacion.

19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del procedimiento

el 6rgano de contratacién puede pedir en cualquier momento antes de adjudicar la
documentacidon a todos los licitadores. Este requerimiento habra de efectuarse
antes de la apertura de la oferta economica, salvo supuestos excepcionalisimos en
gue se podra solicitar con posterioridad y siempre y en todo caso antes de la propuesta
de adjudicacion. Si como consecuencia de la documentacion se decidiera excluir a
alguno, solo en este caso, se procedera a recalcular las puntuaciones.

19.4.- El acuerdo de adjudicacion debera ser motivado y se notificara a los licitadores v,

simultaneamente, se publicar4 en el perfil del contratante. Sera de aplicacion a la
motivacién de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
153 del TRLCSP.

19.5.- No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que

sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

19.6.- Cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta

formulada por la Mesa de Contratacion debera motivar su decision.

19.7.- El 6rgano de contratacion podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar

19.8.-

ala ejecucidn del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido
una infraccibn no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En tal supuesto, si fuere instada, la
compensacion conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se estéa a lo dispuesto
en el apartado 5.2 del cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

La notificacion de la adjudicacion debe contener, en todo caso, la informacién
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisién de la adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el
citado art. 154.4 del TRLCSP.

19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la resolucion

de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la documentacion que acompafia a
las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su
documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado plazo, el 6rgano de
contratacién no estara obligado a seguirla custodiando.

20.- FORMALIZACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

20.1.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores

privados, o por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en
los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP. Los avales y los
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certificados de seguro de caucién deberan estar bastanteados por el Cabildo Insular de
Tenerife.

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion su precio,
se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucion de la modificacion del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

20.3.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion.

20.4.- La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizara, una vez producido el

vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto
éste sin culpa del contratista.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

21.1.- Como tramite previo a la formalizacion del contrato la persona adjudicataria, en el caso
gue fuere una unién temporal de empresas debera aportar escritura publica de
formalizacion de la misma, cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

21.2.- Elcontrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en el lugar
de sede del 6rgano de contratacion.

21.3.- El contrato se formalizara en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacion, no mas tarde los quince dias habiles contados desde el dia
siguientes a la recepcion por el adjudicatario de la notificacion de la adjudicacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.
No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso se podra incluir en el
documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los
términos de la adjudicacion.

Simultdneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y
demas documentos integrantes del contrato.

21.5.- La formalizacion del contrato se publicard en el perfil de contratante del 6rgano de
contratacion indicando como minimo los mismos datos mencionados en el anuncio de
adjudicacion asi como anuncio de formalizacion del contrato en el boletin oficial que
corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar desde la fecha de
la misma.

21.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia
definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no formalizacion fueren
imputables a la Administracion, se podra indemnizar al contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

21.7.- No podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.
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22.1.-

22.2.-

22.3.-

22.4.-

22.5.-

22.6.-

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO.-

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de los
anuncios de licitacion en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de
formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica, conforme al apartado
6 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor
del contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del presente
contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el apartado 6 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

Sin perjuicio de los analisis y ensayos que estén previstos en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, la Direccion del contrato de la obra podra ordenar que se verifiquen
los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en caso de resultar
pertinentes los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe
maximo del 1% del presupuesto de adjudicacion.

Seran gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso alaejecucién de laobra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en
su lindes e inmediaciones, asi como cumplir las érdenes sobre instalacion de sefiales
complementarias o modificacion de las ya instaladas.

Asimismo el contratista deberd, instalar y retirar a su finalizacién, a su costa, los carteles
de obra, que cumpliendo las especificaciones del Consejo Insular de Aguas, le ordene
el Director del Contrato segun la definicion contenida en el Manual de identificacion
corporativa aprobado por el Cabildo Insular.

Como trdmite previo al abono de la primera certificacion de obra sera necesario la
presentacion de la documentacion acreditativa de la colocacion del citado cartel de obra.

Seran asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta
ejecucion de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (sefializacion,
medidas de proteccion colectiva, medidas de proteccion individual, evaluacion de riesgos
especializada, mediciones higiénicas etc.).

Asimismo seran de cuenta del contratista la gestion de las solicitudes y el otorgamiento de
licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier requerimiento que
fuere necesario asi como el abono de los tributos que ello conlleve establecidos en las
normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado que
sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras,
solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios y dando
conaocimiento al Consejo Insular de Aguas de haber cumplido dichos tramites.

En el caso que el Consejo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado
con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulacion
contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista, sera repercutida
posteriormente por aquel quien podra ingresarlo o se le descontara de la primera
certificacion de obra que la Administracién le abonara, previa entrega, por la
Administracion al contratista, del justificante de su abono previo por la Administracion.
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23.1.-

23.2.-

23.3.-

23.4.-

23.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.-

El 6érgano de contratacion designara a un director facultativo de la obra responsable de
la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la
obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo con estricta sujecion
al proyecto de obra aprobado y que las mismas se realicen dentro del plazo establecido.

Para el desempefio de su funcién, el Director facultativo podra contar, ademas, con la
colaboracion de personal a sus 6rdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podran
constituir con €l la direccién en la ejecucion del contrato y tendran libre acceso y podran
inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
Asi mismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula n° 31 del
presente pliego.

El director facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de
ordenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratacion” asi como la documentacion
necesaria para la ejecucion del proyecto. El director facultativo hara constar, por escrito,
las instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al
contratista adjudicatario.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracion contratante, ain cuando estas se realicen bajo las
instrucciones de la Direccion facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, qguedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
gue la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus obligaciones.

Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Jefe de obra con anterioridad
al inicio de aquella (nombre, apellidos, titulacion, teléfono de contacto y adjuntando el
curriculum vitae) y previa aceptacion de la Administracion, con capacidad suficiente para
ostentar la representacion del contratista cuando sea necesario su actuacién o presencia
asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad
para organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes
recibidas de la direccion facultativa y proponer a esta o colaborar con ella en la resolucién
de los problemas que planteen durante el periodo de ejecucion contractual.

El adjudicatario del contrato aportara cuanta documentacién y precisiones fueren
requeridas por el érgano de contratacién o, en su caso, responsable del contrato durante
su ejecucion. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de ella,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el rgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Por su parte, podra la direccion facultativa ordenar, con caracter de urgencia, la
ejecucion de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos
imprevistos. El adjudicatario debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia
direccion facultativa promueva, con posterioridad, la tramitacién administrativa
correspondiente que se sustanciara mediante el procedimiento previsto en el art. 146 del
RGLCAP para los casos de fuerza mayor del art. 231.2 del TRLCSP.
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23.5.- Laresolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara mediante

24.-

expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97 del RGLAP.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.-

24.1.- En aplicacion del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el

24.2.-

articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista debera
elaborar, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales contados a partir del dia
siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de adjudicacion del contrato, un plan
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte
del proyecto de obra aprobado, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la
obra. Dicho plan sera redactado por técnico con titulacién exigida legalmente y suscrito
por la entidad mercantil adjudicataria del contrato.

Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el 6rgano competente de la
Administracion Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicacion de apertura a la
Direccion General de Trabajo del Gobierno de Canarias como requisito imprescindible
para que pueda comenzar efectivamente.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo
el adjudicatario obligado cumplir lo alli estipulado sin que tenga derecho a percibir mas
importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por la baja de
adjudicacion, en sus caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes
sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio,
salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso, seran
para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee
de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado
el plan, requerira la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacién de la Administracién antes de su retirada.

El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no
impedir4 la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien
éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

24.3.- Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de
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Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion de seguridad
y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera
comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.

24.4.- El adjudicatario del contrato deberd presentar en el mismo de plazo de quince (15)
dias naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo
de adjudicacion del contrato, un plan de gestion de residuos de construccién y
demoliciéon de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de
construcciéon y demolicion, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez informado por la
direccion facultativa y aprobado por el 6rgano competente de la Administracion Insular
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra una penalizacion
diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en
su caso, en la primera certificacion.

25.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.-

25.1.- Enelplazo maximo de quince (15) habiles, contados desde la formalizacion del contrato,
se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
realizado previamente a la licitacién en la que intervendra el contratista o su representante
legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 229 del
TRLCSP y 139y 140 del RGLCAP.

25.2.- Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva
por parte del contratista, la disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad
del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, haciendo constar este
extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de
la misma, justificAndolo en la propia acta.

25.4.- El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

CONDICION SUSPENSIVA DE EJECUCION: Tal y como se refleja en el Acta de Replanteo
Previo delaobraes necesario parala ejecucion de las mismas laobtencién por el CIATF
de la disponibilidad de los terrenos a cielo abierto necesarios no pertenecientes al
dominio publico hidraulico —tanto en cabecera como en cola de la actuacién-.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

26.1.- La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

26.2.- La obra se ejecutara con estricta sujecion a lo establecido en el presente pliego asi
como al proyecto de obra aprobado por la Administracion y conforme a las instrucciones
gue, en interpretacion técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las
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obras. Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

26.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista

esresponsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacién alguna,
aungue se hubiese apreciado después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el plazo de quince afios a contar desde el dia siguiente a la fecha de
la recepcion de la obra.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

26.4.- El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, aterceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por
la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
También sera la Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Si el contrato se ejecutard de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

26.5.- El contratista debera disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente documentacion,
sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislacion vigente:

e Libro de érdenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado previamente por el
Servicio al que estd adscrita la obra y se abrira al dia de la fecha de la
formalizacion del acta de comprobacién del replanteo y se cerrara el dia de
formalizaciéon del acta de recepcion. Durante dicho lapso de tiempo estara a
disposiciéon de la direccién facultativa de la obra para que, cuando proceda,
anotara en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizandolas con su firma.
El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de
su delegado o jefe de obra, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba de la direccién
facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorizacién de tales transcripciones por la direccion facultativa, con su
firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberan ser ratificadas por
escrito en plazo mas breve posible, para que sean vinculantes por las partes.
Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la
recepcion de la misma que pasara a poder de la Administracion, si bien podra ser
consultado en todo momento por el contratista.
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e Librodelncidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad
y salud deberd mantenerse el libro de incidencias al que tendra acceso las
personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o
cuando no fuere necesario la designacién de Coordinador, en poder de la
direccion facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro
horas, una copia de cada anotacion realizada a la Inspeccion de Trabajo,
debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los
representantes de los trabajadores de éste.

e Libro de Subcontratacion: Asimismo se dispondra en la Oficina de la obra de
dicho Libro de Subcontratacion, habiltado por la Autoridad Laboral
correspondiente, en que se debera reflejar, por orden cronolégico desde el
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion y
desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra y el resto de
persona relacionadas en el Ultimo apartado del o art. 8.1 de la referida Ley.

Una vez finalizada la obra entregard una copia de referido Libro de
Subcontratacion a la Administracion.

e Plan de gestion de residuos debidamente aprobado por el 6rgano competente
de la Administracion Insular.

e Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracion asi como, en su
caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecucion de la
obra.

26.6.- El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion de la ejecucion del mismo no pudiendo, por tanto,
proporcionar informacién a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con
la previa autorizacion de la Administracion.

El contratista no podr4, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar
noticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucién del contrato.

26.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra
ninguna relaciéon laboral con la Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo
exclusivamente de la persona contratista, quién tendrd todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo
gue vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a
su cargo el gasto que ello origine.
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En general, la persona contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre
aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que
pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancidén o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

26.8.- La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de la vida

26.9.-

26.10.-

contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de
la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al
corriente, se retendra la garantia definitiva ingresada hasta que se compruebe la no
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Administracion.

El contratista estd obligado a cumplir los plazos de ejecucién contractual que
comenzara a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo.

Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservacion y policia de la obra hasta
la recepcion de aquella y durante el plazo de garantia de las mismas.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO.-

27.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta

27.2.-

sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y
a lo establecido en el TRLCSP.

A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensualmente, en los diez (10)
primeros dias siguientes al mes que corresponda, certificacion de obra que comprende
la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la
relacion valorada que el mismo elabore de conformidad con el procedimiento establecido
en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abono tendra la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacién y recepcion de las obras que comprenden y a resultas de la certificacion final
de las obras ejecutadas que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de
la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladara al Servicio
Administrativo para su tramitacion.

Si en la certificacidbn mensual que corresponda se certificasen excesos de medicién
se adjuntara un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se
anexara informe técnico si en la certificacion mensual se efectuare deduccién por
imposicion de penalidades previamente aprobadas por el 6rgano de contratacion.

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su expedicion y abonar su importe dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de aprobacioén de la certificacién de obra conforme a lo previsto en
el art. 216.4 del TRLCSP, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
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27.4.-

27.5.

27.6.

27.7.

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a
la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con
un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracion se estara
a lo dispuesto en el art. 217 del TRLCSP. El interés de demora se calculara sobre el
importe de la obligacién pecuniaria principal y demas tributos que graven la operacion.

Sera requisito para que el contratista pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales y haber cumplido
con la obligacion de presentar la factura en el Registro General indicado, en tiempo y
forma. En todo caso si el adjudicatario incumpliere el plazo para la presentacion de la
factura, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de presentacion de la factura en el Registro General, sin que la Administracion
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las partidas sefialadas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado”, se
abonaran conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En
su defecto, se estara a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP.

El contratista podra, previa peticion escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta
por acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulos 232 del TRLCSP
y 155 del RGLCAP.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente (art.
152 del RGLCAP).

El contratista podré ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo requisito
imprescindible la notificacion fehaciente del acuerdo de cesion (art.218 TRLCSP). La
Administracion, previo los trdmites precisos en la Intervencion y Tesoreria General
expedird mandamiento de pago a favor del cesionario.

27.8. De la primera certificacion de obra mensual que se abone al contratista de retendré los

requerido en la clausula nUmero 22 el presente respecto del pago de anuncios asi como
presentar la de la documentacion acreditativa de la colocacion del cartel de obra.

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.-
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28.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado

para la realizacion del mismo asi como los plazos parciales que se puedan sefialar en el
programa de trabajo.

28.2.- La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacién previa por parte de la

Administracion.

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido o, en su caso, de los

28.4.-

28.5.-

plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido en
demora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar indistintamente,
por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de
las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al dia. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.
En este Ultimo supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que
estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho
la Administracién por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 6rgano
de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia
constituida, o bien imponer una penalidad econémica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del
contrato.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por los dafios y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

28.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubieraincumplido parcialmente

la ejecucién de la prestacion definidas en el contrato, el 6rgano de contratacion podra
optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de penalidades.

28.7.- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion recogidas en el

apartado n° 20 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego dara lugar a
una imposicién de las penalidades en la proporcién de 20 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, con un méaximo de hasta el 10% del presupuesto del contrato.

28.8.- Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, previa instruccion

de expediente contradictorio con arreglo a los siguientes tramites, que sera
inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante la deduccion de las
certificaciones y, en su caso, de la garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre
las garantias, el contratista vendra obligado a completar la misma, dentro los quince dias
hébiles siguientes a la notificacion de la penalizacion:

e Propuesta del director facultativo del contrato.
e Audiencia al contratista por un periodo de cinco dias e informe del Servicio
Administrativo y, en su caso, del director facultativo en igual periodo.
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29.1.-

29.2.-

¢ Informe del Secretario Delegado y de la Intervencién Delegada a evacuar en el
plazo de cinco dias.
¢ Resolucién motivada del 6rgano de contratacion.

Una vez determinada por el érgano de contratacién la imposicion de penalidades descritas
en la presente clausula, asi como cualquier otra prevista en el presente pliego o en su caso,
en el de prescripciones técnicas, se notificara al contratista, haciéndose efectiva su importe
mediante deduccion en la certificacion del mismo mes o siguientes que precedan a la
notificacion de la penalidad. Si ello no fuese suficiente, la Administracion procedera a la
incautacion de la parte correspondiente de la garantia, que el adjudicatario deberéa reponer
o ampliar en la cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias desde la ejecucion.

29.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por al
adjudicatario a un tercero siempre que la cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan
cumplirse los requisitos previstos en el articulo 226.2 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

El contratista podrd subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato siempre
gue el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de la prestacion objeto de
contrato, el contratista debera comunicar anticipadamente, con una antelacion minima de
veinte dias y por escrito, a la Administracién la intencion de celebrar los subcontratos,
sefialando:

e La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

e La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacién, asi como declaracion de
responsable que no esta incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
que recoge el TRLCSP.

e Certificacion administrativa, testimonio judicial, o declaracion de responsable que
el subcontratista no esté incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
con la Administracion que recoge el art. 60 TRLCSP.

e Certificacion administrativa de encontrarse el subcontratista al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes. Dicha acreditacion deberd realizarse conforme a
lo dispuesto en las cldusulas 19.1.8; 19.1.9 y 19.1.20 del presente pliego.

o Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento
del importe de adjudicacién del contrato principal, con indicacion expresa de los
importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su
importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion, representa
sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

¢ Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228 del
TRLCSP sobre las condiciones de pago a los subcontratistas. La Administracion
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29.3.-

29.4.-

295.-

Insular podra requerirle que acredite la justificacion del cumplimiento de los plazos
de pago a los subcontratistas.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al drgano de contratacién, en
un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las
modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con
arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de
las autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

Los subcontratistas no tendran en ningln caso accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacién vigente en materia de
subcontratacion, en especial las normas sobre subcontratacion previstas en la Ley
reguladora de la subcontratacién de Sector de la Construccion (Ley 32/2006) y lo
dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de
obras el Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con
arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real
Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la
relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo
comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona
coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El incumplimiento de los requisitos de informacién previa se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificacion por el
contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratacién establecidas en la
presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el limite maximo establecido se impondra la
penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujecion a lo siguiente:

e Se hard efectiva mediante deduccion de las cantidades de las certificaciones
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia conforme al
212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoacién del correspondiente
procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.

e Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato salvo que el
drgano de contratacion, motivadamente estime que el incumplimiento es grave en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 10%.

30.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.
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30.1.-

30.2.-

Si la Administracién acordase la suspensién temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona
adjudicataria a solicitar la resolucién del contrato, conforme se prevé en los apartados a),
b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la persona contratista de los
dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procedera dicho abono en
el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados del
articulo 237 del TRLCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria no la solicitase.
De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél.
Dicha acta debera ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el
responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medicion de obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes
de la obra suspendida.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando
la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean
los minimos posibles para la Administracion. Asi, el contratista deberd adoptar todas las
medidas incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias
econdmicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios
producidos, debera estar completamente justificada documentalmente y en ningln caso
podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero de meses de
paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista
de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

30.3.- En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase

solo a una parte de las obras en ejecucion, asimismo se levantard la preceptiva acta con
los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas
respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a
los célculos indicados en el apartado anterior para determinar el tope maximo de la
indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, deberd determinarse por la Administracion,
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos
de la concesion de la prorroga que proceda.

30.4.- Igualmente podra acordarse la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista

31.-

si se diesen las circunstancias sefialadas en el art. 216.5 del TRLCSP.

MODIFICACION DEL CONTRATO.-

31.1.- El contrato solo podra modificarse, por el érgano de contratacion, por razones de interés

31.2.-

publico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP. Se prevé
la posibilidad de aprobar modificaciones del contrato que impliquen una variacién al alza
0 a la baja de hasta el 20% del presupuesto del contrato toda vez que las caracteristicas
de las obras objeto de objeto del PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TUNEL DE
DERIVACION DEL BARRANCO DE PALO BLANCO AL BARRANCO DE GODINEZ,
implican dificultades inherentes a posibles problemas que pudieran surgir de indole
geoldgico-geotécnico, asi como a posibles afecciones inducidas a otros servicios
circundantes o generadas por exposicion a fendmenos atmosféricos adversos.

Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 107
del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberd limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
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31.3.-

31.4.-

31.5.-

31.6.-

31.7.-

32.-

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra
no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se
estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los art. 108. 2y 3; 211y 234 del
citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para el
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos
del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién
de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto
en la clausula 3.4 y 3.5 del presente pliego.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabara del érgano de contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se substanciara con caracter de urgencia con las actuaciones previstas
en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracion contratante, aiun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracién, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno.

En caso de que la modificacidon suponga supresion o reduccion de unidades de obra, la
persona contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para
la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten
de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto
aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar
todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por
parte de la Administracion o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo
indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio gue ocasione el incumplimiento de
esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha
de verificarse su cumplimiento.

RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.-

32.1.- La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos

85, 223 Y 237 del TRLCSP.

32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el art. 223.h) del citado

TRLCSP se consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales las
siguientes:
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a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacién objeto del contrato.
Se entenderd producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en plazo. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la
resolucion, requerira a la persona contratista para que regularice la situacién en el
plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucién exija un
plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a
dos meses, en la ejecucién de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta
superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por
casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del
TRLCSP.

¢) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

d) Elincumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en las clausulas del presente pliego.

e) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliqguen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa y preceptiva de la Administracion Insular, ain cuando
ésta se realizase bajo las instrucciones de la direccion de la obra.

f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la
ejecucion de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre y cuando el érgano de contratacién no opte por la
imposicion de penalidades sefialadas en el art. 212.4 del TRLCSP.

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una union temporal de empresas
se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 223 a) y b) salvo
que el resto de las que conforman la unién temporal puedan cumplir las obligaciones
contractuales.

h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

i) La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccién de la Administracion.

i) El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

32.3.- La resolucion se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP.

32.4.- En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se
hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.
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32.5.- Para la aplicacién de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 224

33.-

del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

V.-FINALIZACION DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.-

33.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad

33.2.-

de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracion.

El contratista, con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES,
comunicard por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de
representante por la Intervencion Delegada se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP.

33.3.- En el plazo maximo de treinta (30) dias naturales contados a partir del siguiente al de la

33.4.-

fecha de finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 222.2
y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

Dicho acto ser4 comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion Delegada, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepcion asistira la direccion facultativa de la obra, el responsable del contrato
y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
la direccion facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al contratista, una para direccion
facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo, comenzando
entonces el plazo de garantia.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o la direccion
facultativa de la obra le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias,
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y la direccion facultativa de la obra sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Finalizadas las obras el contratista entregard a la Administracion la siguiente
documentacién:

o0 Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada.

o Libro de Ordenes.

o0 Libro de Incidencias.

0 Libro de Subcontratacion.
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0 En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

0 En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las
mismas.

0 La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

0 En su caso, la documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener
cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

0 Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra, en su caso.

0 En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

o Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego o0 en su
caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona
o0 entidad que ésta designe.

33.5.- Igualmente, antes de la recepcién, la persona contratista debera realizar las actuaciones

33.6.-

34.-

gue a continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

0 Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi
como cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion
definitiva del edificio.

0 Proceder a la limpieza total de la zona.

Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable
de los dafios que en ella se produzcan.

MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.-

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados

34.2.-

a partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacién deberéa aprobar la certificacion
final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la
liguidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general
con asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccion de la obra, en el
plazo méaximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion la direccion de la obra fijara
la fecha para el inicio de la medicion quedando notificado el contratista en dicho acto.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en un plazo de cinco dias
hébiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado
a partir de la fecha del acta de recepcion, la direccion de la obra redactara la
correspondiente relacion valorada. Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes
al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la Direccion de la obra expedira y
tramitara la correspondiente certificacion final.

34.3.- La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de

la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes

CIATF 39/50
Codigo Seguro De Verificacién AzPHvUy0140b/ nBi Fbj Myg== Estado Fechay hora
Firmado Por Iranzu Villeta Alegria - Jefa de la Seccién Adtva. de Contratacion Firmado 29/12/2017 09:07:21
Observaciones Pégina 39/50

Url De Verificacién

https://verifirm. aguastenerife.org/verifirm/ code/ AzPHvUy014o0b/ nBi Fbj Myg==



https://verifirma.aguastenerife.org/verifirma/code/AzPHvUy014ob/nBiFbjMyg==

dadas por escrito por la Administracion, o por la Direccidon Facultativa con la autorizacion
de ésta.

34.4.- La certificacion final de las obras se elaborara segiin el modelo establecido al efecto por

35.-

la Administracion, debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion de la obra y ser4 abonada, en su caso, al
contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la
liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4 del TRLCSP.

PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.-

35.1.- El plazo de garantia sera de UN ANO contados a partir del siguiente al de la recepcion

35.2.-

35.3.-

de la obra.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacion y
policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dictare la direccion facultativa de la obra, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea
relevada de tal obligacion por la Administracién Insular, por haber sido entregadas al uso
o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Si, ajuicio de la Administracion, se descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre
la obra, se ejecutaran por ella mismay a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafio.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a
conservar las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para
su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a
la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en
la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano
de contratacién deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista,
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respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar
desde la recepcion.

36.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictari acuerdo de devolucién o cancelacién de aquélla
previo informe favorable de la direccién facultativa.

36.2.- En el supuesto de recepcién parcial no se autorizard la devolucion o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de diciembre de 2017.
LA JEFA DE LA SECCION

ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION
Iranzu Villeta Alegria

ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP.

DoNn/D2 ... , CONDNI ..., , con domicilio en
calle ..............een. , Nl , codigo postal................ actuando en nombre propio o en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta segln

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que habran de regir LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “..."
y en relacion al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

e Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife contenidas en el Cuadro de
Caracteristicas Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el
proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del
TRLCSP.

e Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
guedan comprendidas en el objeto social o en el &mbito de la actividad de su empresa
a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

¢ Quenilaempresaque represente ni su personal han participado en la elaboracién
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.

¢ Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil
y/o empresa que represento acreditara, ante el 6rgano de contratacion, la posesién
y validez de los documentos de capacidad y solvencia econémica y financiera y
técnica exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares
gue rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier
otra documentacion complementaria que le pueda ser solicitada por el 6érgano de
contratacion.
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de finalizacion del plazo
de presentacién de proposiciones.
Si concurre a la licitaciébn agrupado en una unién temporal de empresas (UTE), la
aportacion de la declaracion de responsable que acredite el cumplimiento de los
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizar4 por cada una de las
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que
se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la union
temporal y la participacion del representante o apoderado Unico de la unién, asi como
gue asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

e Que niyo, nila sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los érganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

e Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

e Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacién vigente con la Administracion
del Estado, de la Comunidad Autobnoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de

Tenerife.
e Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):
] No forma parte de ningln grupo empresarial.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de licitacion
no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de
empresas, conforme es definido en el art. 42 del Cdodigo de Comercio.

[] Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas que a continuacién se indican vinculadas o pertenecientes a mi
grupo de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Cdodigo de
Comercio.

Empresas:
¢ (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente Acta de declaracién responsable.

En............. Y- DUUR de... de 2018
Firma
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ANEXO 1l
AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA
CANARIA ASi COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

Don ....ooovevieennn. ,con DNI ..., , con domicilio en calle ................... ,
n°........ , codigo postal..................... actuando en nombre propio o en representacion de
.................. , con domicilio social en ................., que ostenta segln consta en la escritura
de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................

AUTORIZA:

Al personal habilitado del CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE, a obtener
por via telematica los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos del procedimiento de contratacion
de la ejecucion de la OBRA DENOMINADA “ ... ...ccociiiiiiiiiiien,

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO 1l
DECLARACIOI\J RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA
DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

[ 1 = , en calidad de .................. de la
EMPreSaA....ivvveieieneeieiennns y en representacion de la misma, como empresa propuesta
como  adjudicataria del contrato de ejecucion de la obra de
DECLARA que

e La empresa adquiere el compromiso formal con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife
de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Administracion, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del
contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la
realizacion de los mismos:

e Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la
desarrollan le sean de aplicacion.

e Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo Il del
Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones
posteriores) en lo relativo a la organizacion de recursos para el desarrollo de las
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

e Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a
su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de protecciéon o prevencion
gue se deban adoptar de acuerdo a una evaluacién de riesgos y a una planificacion de
medidas preventivas que serd lo suficientemente completa como para poder realizar los
trabajos en Optimas condiciones de seguridad. Esta evaluacion incluird, en su caso, la
informacion e instrucciones que pueda haber aportado el Consejo Insular de Aguas de
Tenerife con relacion al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que
pueden generar, etc.

e Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

e Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacién que les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D.
1644/2008 etc.)

e Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con
arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).

e Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

e Cumplir con sus obligaciones con relacion a la comunicacion de apertura del centro de
trabajo, si procede.

e Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006 de Subcontratacion en el
Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratacion,
limites a la subcontratacion, inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.).

e Establecer los adecuados medios de coordinacion con el Consejo Insular de Aguas de
Tenerife y/o con otras empresas/trabajadores autbnomos que puedan desarrollar tareas
en el centro de trabajo durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le
contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la
designacion, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la
coordinacion de las actividades preventivas ésta deberd disponer de una formacion
preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel intermedio.

e Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003
(art. 32-bis afiadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo sefialado en el punto
anterior.
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e Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Consejo Insular de Aguas de
Tenerife, hecho que se comunicara con la debida antelacion, requerira de la subcontrata
el mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracion, de lo
cual quedara constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por
la normativa de subcontratacion en el sector de la construccion, si se trata de obras de
construccion.

En ,a de 2018.
Fdo.:
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ANEXO IV
MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D. o , con D.INLL N® L , con domicilio en calle ......
n°....... cadigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o en
representacion de .....
EXPONGO:
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato
de obra denominando “................ocnn "se compromete a ejecutar el mismo, con

estricta sujecion a los requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas por el
importe que se expresa a continuacion:

PRECIO OFERTADO (SINIGIC)....ccviviiieiiiieeiie, euros (en cifras y en letras).
IMPORTEDEL IGIC......coeiiiiii i

En dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo que grave los diferentes
conceptos, tasas, canones o cualquier otro gastos que se deriven de la ejecucién del contrato y
gue no figure excluido expresamente en los documentos contractuales conforme a lo estipulado
en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares, el cual es aceptado,
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del contratista.

Lugar , fechay firma.
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ANEXO V ,
COMPROMISO DE CONTRATACION

O 11PO DE CONTRATO:
O ENTIDAD LICITADORA:

O REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecucidon del contrato al que hace
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento

[] Sl necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

[ ] NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

e N°de trabajadores |:|

Asimismo me comprometo a que dicha contratacion se llevar4 a cabo entre personas
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigliedad a la
fecha efectiva de contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo en
los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con
personas que relnan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior, me
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no
cubiertos por personas inscritas con dicha antigliedad.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable en

a de de
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ANEXO VI

DECLARACION COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION FACILITADA POR LA
EMPRESA

D. o , con DINLL N® Lo , con domicilio en calle ......
n°..... cadigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio hombre o en
representacion de .....

DECLARA:

Que en relacién a la documentacion aportada en el sobre n°® UNO del expediente de
contratacion de la ejecucion de la obra denominada “.............ccocoiiiii i, " se
considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su

vinculacién a secretos técnicos o comerciales:

En ,a de 2018.
Fdo.:
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ANEXO VI
COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DID2. e , con Documento Nacional de Identidad n° .....
y domicilioen ......... 5 PP , actuando en su
propio nombre/ en representacion de .............cccoiii it i,

DID2. e , con Documento Nacional de Identidad.
N .o, ,y domicilio en......... L SRR ,
actuando en su propio nhombre/ en representacion de ..o,

SE COMPROMETEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicacién del
contrato de obra denominado “...............co i "y a constituirse en Unién de
Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus competencias,
en la Union Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

Y de comun acuerdo, designan a D/D2. ...........cooiiii it e , para
gue, durante la vigencia del contrato, ostente ante el 6rgano de contratacion, la plena
representacion de la Unién Temporal de Empresarios que se constituira en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

El domicilio a efectos de notificaciones de la Unién Temporal de Empresarios

1<) - P e
Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a
...................... de 2017.
FAO. o FAO. o e
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ANEXO VilI

MODELO DE DECLARACION DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

Don/D2 ... ,CONDNI ..o, , con domicilio en calle
..................... , N°.........., cédigo postal...............actuando en nombre propio o en
representacion de la entidad................ Inscrita en el Registro de Licitadores de..........
Con el no°.... al objeto de participar en la contratacion denominada

DECLARA bajo su responsabilidad:

O Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado
del Registro que acompafia a esta declaracion.

OQue los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuacién se indican han sufrido variacion segln se acredita mediante los
documentos que se adjuntan a la presente declaracién y que estos extremos han sido

comunicados al Registro con fecha..........ccccocceiiiiiiinniinens , manteniéndose el resto
de los datos sin ninguna alteracion respecto del contenido de la certificacién del
Registro.

Datos que han sufrido variacion.

L e e

2 e e
PR PUPTTRRN

EN Y- de o de 2018.

Sello de la empresa y firma autorizada

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre si, sefiale solamente la que
corresponda. Esta declaracidn debera ser emitida por cualquiera de los representantes con
facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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