PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE
REGIR EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO:

“CONDUCCION DE IMPULSION DESDE LA ESTACION DE BOMBEO DE
FANABE 2 HASTA EL. COLECTOR GENERAL N° 1 DEL SISTEMA COMARCAL DE
SANEAMIENTO DE ADEJE-ARONA (T.M. DE ADEJE)”

|
DISPOSICIONES GENERALES

1.-OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras comprendidas en el proyecto
“CONDUCCION DE IMPULSION DESDE LA ESTACION DE BOMBEO DE FANABE 2
HASTA EL COLECTOR GENERAL N° 1 DEL SISTEMA COMARCAL DE
SANEAMIENTO DE ADEJE-ARONA (T.M. DE ADEJE)”.

Dicho objeto corresponde al codigo 45.21.41. de la nomenclatura de la Clasificacion
Estadistica de Productos por Actividades (CPA), en la Comunidad Econémica Europea.

1.2.- Tendran caréacter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte de
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el
que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actia en nombre del Consejo Insular de Aguas de
Tenerife, es la Gerencia del Organismo.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de carécter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 de la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha ley, asi como al Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2.007 y al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, en tanto continde vigente y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales
del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General citados. La presente
contratacion se llevard a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacidn las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion
del sector publico.
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3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos pondrén fin
a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicion ante el mismo o6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccién.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de
los medios establecidos en el articulo 62 del LCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segln resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucién del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcién en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que
actdan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP.

4.2.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.3.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan solicitar y obtener del Consejo Insular de Aguas de Tenerife o del
Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan
aportar a los efectos de acreditar su representacién para licitar, con caracter previo a la presentacion
de la misma.

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion,
podran ser calificados, por el 6rgano de contratacién si la documentacién aportada es bastante para
que el representante ejerza las facultades de licitar en relacién con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

No se exige clasificacion.

6.-PRESUPUESTO DE LICITACION

6.1.- El presupuesto base de la presente contratacion asciende a un total de OCHENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS (86.842,94€) —IGIC aplicable 0%-.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO
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Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econémicas que se
deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria 2009.51208.622.

8. -REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con las caracteristicas de las obras y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
77 de la Ley 30/2007 de contratos del Sector Publico , no se propone revisién de precios.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

9.1.- El plazo de ejecucién de las obras serd de cuatro (4) meses, a contar desde la
iniciacion de las mismas.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 197.2 del LCSP, dicho plazo de
ejecucion podré prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente.

I
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

10.1.- La adjudicacion del contrato se realizard por el 6rgano de contratacion mediante
procedimiento negociado sin publicidad, en base a lo establecido en los articulo 155 d), 161.2° y
162 de la LCSP.

10.2.- Para ello, el 6rgano de contratacion solicitard ofertas a las empresas o profesionales
adecuados para la realizacion del contrato, negociando con ellos los aspectos econdmicos dentro de
los limites establecidos en el presente pliego.

11. OFERTA DEL INTERESADO

11.1.- La presentacion de proposiciones presume por parte del Empresario la aceptacion
incondicional de las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que relne todas y
cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

11.2.-Las propuestas se presentardn en lengua castellana, sin necesidad de
acreditacion alguna, en el Registro del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, situado en el
Edificio El Cabo C/Leoncio Rodriguez, n°7, 22 Planta, Santa Cruz de Tenerife, en horas de 9,00
a 13,00, dentro del plazo sefialado en la correspondiente carta de invitacion; cuando el
ultimo dia del plazo sefialado para la presentacion de proposiciones sea inhabil, se ampliara el
plazo hasta el dia habil siguiente, y si éste fuera sabado, las proposiciones podran ser
presentadas en el Registro del Excmo. Cabildo de Tenerife de 9,00 a 13,00 horas, debiendo
advertir dicha circunstancia mediante el envio de fax a este Consejo.

11.3.-Asimismo se podran presentar por correo 0 mensajeria, en cuyo caso el interesado
deberd acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la
oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacién la remisién de la oferta mediante télex,
fax, o telegrama en el mismo dia.

Una vez entregada o remitida la documentacidn, ésta no podra ser retirada salvo causa
justificada
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11.4.- El empresario que haya presentado oferta en unién temporal con otros empresarios
no podra, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en mas de una union temporal
participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no admision de
todas las ofertas por €l suscritas.

12.- DOCUMENTACION QUE HA DE ACOMPANAR A LA OFERTA

La propuesta constara de dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que
le represente, haciendo constar en cada uno de ellos su contenido, asi como licitacion a la que
concurre, e indicacién o razén social de la empresa, y en concreto:

*Sobre _ndmero uno: "DOCUMENTACION GENERAL", expresando ademas el
nombre de las obras objeto del negociado en el que se incluira la siguiente documentacion:

12.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

12.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales.
Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucion, y de modificacién en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Uni6n Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el Estado correspondiente, en la
gue se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o andlogo o, en
su defecto, que actlan con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva misién diploméatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracién, en forma substancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

12.1.2.- Cuando el licitador actGe mediante representante, éste deberd aportar documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del &mbito de sus facultades para
licitar, bastanteado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife o el Cabildo Insular de Tenerife. La
aportacion de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podra suplir la
aportacion de éste asi somo la de la escritura de constitucion y de modificacion en su caso, de la
entidad licitadora.

12.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién temporal,
cada uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres vy
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.
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12.2.- Testimonio judicial, certificacion administrativa 0 declaracion responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante
acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administracion conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por declaracion responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.

12.3.- Para las empresas extranjeras, declaracién de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

12.4.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias le eximira de aportar la documentacion que se
detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 12.1 de este pliego, siempre y
cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, se podra
requerir la aportacion de dicha documentacion si fuera necesaria para acreditar que el objeto social
de la empresa es adecuado al objeto del contrato.

- Declaracion responsable a que se refiere la clausula 12.3, salvo en lo que se refiere a la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que aportar, en
todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario publico.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias debera
ir acompafiado en todo caso de una declaracion responsable en la que el licitador manifieste que
las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion.

* Sobre numero dos: "PROPOSICION ECONOMICA PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS (expresar el nombre el Proyecto), en el que se incluira la proposicion de acuerdo
con el siguiente modelo:

"Don.............. natural de........... provincia de....... con Documento Nacional de Identidad
namero.......... en su propio nombre (o en nombre y representacion de........... ) se compromete a
ejecutar las obras de “ (nombrar titulo del Proyecto)”, con sujecion estricta al Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por la cantidad de.............. (en letras) EUROS.(en
letras), IGIC excluido, y en un plazo de " (fecha y firma).”

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la garantia
provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. Asi mismo, los licitadores
presentaran su documentacion en castellano.

13.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACION
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El 6rgano de contratacion examinara la oferta del interesado y la documentacion general a que se
refiere la clausula 12 y comprobara que se ajusta a lo exigido en el presente pliego, negociando en
su caso los términos de la oferta econdmica.

En relacion con la documentacion relativa a la capacidad y solvencia aportada por el interesado, si
se detectaran insuficiencias se otorgard en su caso un plazo de subsanacion no superior a tres (3)
dias habiles , y solicitando, si fuera necesario las aclaraciones o documentacion complementaria a
que se refiere el articulo 71 de la LCSP.

14.- ADJUDICACION PROVISIONAL

14.1.- Tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime convenientes, el 6rgano de
contratacion dictara adjudicacion provisional del contrato en el plazo maximo de dos meses, a
contar desde la finalizacion del plazo de presentacién de la oferta.

14.2.- Transcurrido el plazo sefialado en el apartado anterior sin que se haya dictado
acuerdo resolutorio, el interesado podra retirar su oferta.

14.3.- La adjudicacion provisional deberad dictarse en todo caso, siempre que la oferta
presentada retina los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso declararse
desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la LCSP, la
Administracion, antes de dictar la adjudicacion provisional, podra renunciar a celebrar el contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar al interesado, en ambos casos, de los gastos que su
participacion en la licitacion le hubiese efectivamente ocasionado.

14.4.- La adjudicacion provisional debera notificarse al interesado, y publicarse en el
perfil de contratante de la pagina Web del 6rgano de contratacion.

15. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

15.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo de 15 dias habiles desde que
se publique la adjudicacion provisional en el perfil del contratante de la pagina Web del 6rgano de
contratacion, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe de
adjudicacién del contrato, excluido el IGIC.

15.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores plblicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP.

15.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 87 de la LCSP.

15.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

16.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL

16.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo méaximo de 15 dias habiles,
contados desde el dia siguiente a aquel en que se publique la adjudicacion provisional en el
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perfil del contratante de la pagina Web del 6rgano de contratacion, que se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

16.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacidon, de acuerdo con los articulos 13 y 15
del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido ain la obligacion de pago. El alta debera
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta
documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con
una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion del Estado,
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

-Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion de la
Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

- Certificacion administrativa expedida por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de no tener
deudas de naturaleza tributaria con dicha Administracion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

16.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

16.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP. No obstante lo
anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estara obligado a aportar dichas certificaciones
si en la declaracién responsable a que se refiere la clausula 12.3 ha autorizado expresamente a la
Administracion contratante para obtener de la Administracion certificante la informacion que
acredite que cumple las circunstancias indicadas.

16.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Uni6n Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
Gltimos meses.

17.- ADJUDICACION DEFINITIVA

17.1.- Dentro de los 10 dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 dias
habiles para la presentacion de la documentacion del adjudicatario provisional, a que se refiere
la clausula anterior, el 6rgano de contratacion debera dictar resolucion de adjudicacion
definitiva a favor del adjudicatario provisional, siempre que éste haya presentado dicha
documentacion y acreditado que retne las condiciones exigidas al efecto.
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i
FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez dias habiles
desde la fecha de la notificacién de la adjudicacion definitiva, el documento administrativo de
formalizacion del contrato.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal.

18.2.- El documento en que se formalice el contrato serd en todo caso administrativo,
siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, siguiendo a tal efecto el
procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP.

18.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion de urgencia, se

podrd, previa constitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la ejecucion del
contrato sin la previa formalizacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 96.2.c) de la LCSP.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

19.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 212 de la LCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

19.2.- En el caso de que el expediente de contratacion haya sido declarado de tramitacion
urgente, la comprobacion del replanteo se realizara a partir del momento en que el adjudicatario
haya constituido la garantia definitiva.

19.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real
de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de
cuya autorizacion quedaré notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a
contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

\%
EJECUCION DE LAS OBRAS

20.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA
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20.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccidn, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo
sus Ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

20.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracion, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de
contratacion.

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

21.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el 6rgano de contratacion como responsable del contrato, en el ambito de sus
atribuciones.

21.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna parte de
la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacién de
ningun género, aungue se hubiere apreciado después de la recepcién.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracion su aceptacién, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso,
gueda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, salvo que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

21.3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 214 de la LCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si
0 por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
gue requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién sera responsable la
misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

21.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentara, a todos los efectos, la condicion de empresario.

22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

22.1.- Son de cuenta del contratista los gastos de impuestos, anuncios oficiales de
licitaciobn y en prensa por una sola vez hasta un maximo de 2.500 €, asi como los de
formalizacion del contrato, sefializaciones, carteles de acceso y circulacion en la zona de obras,
que deberé realizar conforme a las disposiciones vigentes y las instrucciones del Director.
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Asimismo, correran de cuenta del Contratista los gastos de control de calidad de la obra
hasta un maximo de un 1% del presupuesto adjudicado.

La administracion de estos gastos se llevara por la Direccion de la obra y podran incluir
la facturacion de control por terceros y laboratorios homologados.

22.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que correran por cuenta del contratista,
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la
Administracién, que se indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

22.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en
la ejecucion de la obra.

23.- ABONOS AL CONTRATISTA

23.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedird certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al
contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su
reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracion.

23.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable
del contrato. La Administracion debera abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de
los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de
antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendré derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

23.3.- El contratista podréa desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que
la consignada en la anualidad correspondiente, abon&ndose las certificaciones que excedan de dicha
cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.
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23.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

23.5.- El contratista podrd ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y
la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.

24.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en
los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

24.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucién del contrato o
por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros
del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

24.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho
la Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

24.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracion.

24.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracién podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 197.2 de la LCSP.

Vv
SUBCONTRATACION

25.- SUBCONTRATACION

25.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato
siempre que el importe de las partes subcontratadas no supere el 60 % del importe de adjudicacién
del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo al 6rgano de contratacion por escrito con una
antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del subcontrato,
aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

25.1.1. Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.
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25.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en algunos de los supuestos
del articulo 49 de la LCSP.

25.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no excedan del 60 % del importe de adjudicacion
del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los subcontratos
realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

25.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP.

25.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucidn, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo no
superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones producidas.

25.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacion.

25.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacion que lleve a cabo
el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley.

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

26.- MODIFICACION DEL CONTRATO

26.1.- El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para atender a
causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los articulos 194,
202y 217 de la LCSP.

En todo caso, el 6rgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 202.3 de la LCSP, en relacion con el articulo
140 de dicha ley.

26.2.- Serén obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe
no supere el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteracion sustancial del proyecto
inicial. En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendré derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

Si el importe de la modificacion superase el 20% del presupuesto inicial, ser& necesario el
mutuo acuerdo de las partes.

26.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los
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precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del
contratista. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas
con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

26.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

27.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y la clausula 26.2 del presente pliego, se
levantard un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de
hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del érgano
de contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la
medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Vi
FINALIZACION DEL CONTRATO

28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

28.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

28.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo de acuerdo con lo preceptuado en los
articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan concurrir el designado por la
Administracion como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por la
Administracion al efecto, asi como un representante de la Intervencién General, si procede, el
facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de
su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las daré por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

28.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en
el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se
produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias
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propios del acto de recepcidn, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
de la LCAP.

28.4.- Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada o independiente, en
cuyo caso, debera expedirse la correspondiente certificacion a cuenta.

29.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

30.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

30.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el
organo de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la
liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere
la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del
contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formularg, en
el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al contratista para que, en el
plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacion
deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

30.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

31.- PLAZO DE GARANTIA

31.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar desde
la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

31.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

32. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

32.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

32.2.- En el supuesto de recepcion parcial se autorizara la devolucion o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista.
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32.3.- Transcurridos seis (6) meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas
demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.
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