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0001 1.01          m³   Demolición de muros y soleras de hormigón en masa ó  armado, riego  

 del desescombrado y acopio para su posterior trasl ado a vertedero.  

 Mano de obra........................................................  3.15 

 Maquinaria ............................................................  22.96 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  28.89 

0002 2.01          m³   Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce,  demoliciones no  

 clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino  de taludes, acabado de la  

 explanación y transporte a vertedero o lugar de em pleo.  

 Resto de obra y materiales ..................................  8.92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  8.92 

0003 2.02          m³   Relleno de trasdós de cajero con materiales selecci onados de la exca-  

 vación.  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.22 

0004 2.03          m²   Perfilado manual en taludes previamente excavadas a  máquina, con tie-  

 rras paleadas al borde de la excavación, con prome dio de espesor a  

 perfilar de 10 cms.  

 Mano de obra........................................................  1.89 

 Resto de obra y materiales ..................................  0.11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.00 

0005 2.04          m³   Excavación en zanjas a mano, incluso acopio en la p arcela o lugar de  

 empleo o transporte a vertedero.  

 Mano de obra........................................................  8.41 

 Maquinaria ............................................................  3.78 

 Resto de obra y materiales ..................................  0.73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  12.92 

0006 3.01          m²   Compactado superficial de tierras con apisonadora m ecánica manual  

 para posterior ejecución de la solera. Se incluye la retirada de material  

 sobrante y parte proporcional de pequeños aportes de material producto  

 de excavación.  

 Mano de obra........................................................  4.20 

 Maquinaria ............................................................  1.03 

 Resto de obra y materiales ..................................  2.76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  7.99 

0007 3.02          m3   Hormigón HL-150/B/25, de limpieza y nivelación, con  cemento de 15  

 Nw/mm2 de resistencia característica, con consiste ncia blanda, tamaño  

 máximo de árido 25 mm, colocado.  

 TOTAL PARTIDA .................................................  59.96 
 

 

 

 

0008 3.03          m³   Hormigón para armar con cemento de 30 N/mm2 de resi stencia carac-  

 terística,con consistencia blanda, tamaño máximo d e árido 20 mm para  

 ambiente con una exposición ambiental IIIa, en sol eras y cimentacio-  

 nes, colocado y vibrado.  

 Mano de obra .......................................................  9.85 

 Maquinaria ............................................................  6.65 

 Resto de obra y materiales ..................................  52.96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  69.46 

0009 3.04          m³   Hormigón para armar con cemento de 30 N/mm2 de resi stencia carac-  

 terística, con consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, pa-  

 ra ambiente con una exposición ambiental IIIa, en alzados, estructuras  

 losas, colocado, vibrado y realización de media ca ña en caso necesa-  

 rio.  

 Mano de obra .......................................................  8.09 

 Maquinaria ............................................................  6.19 

 Resto de obra y materiales ..................................  52.81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  67.09 

0010 3.05          m³   Hormigón en masa con cemento de 20 N/mm2 de resiste ncia caracte-  

 rística,con consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en so-  

 leras cimentaciones y alzados muros mampostería, c olocado y vibrado.  

 Mano de obra .......................................................  8.09 

 Maquinaria ............................................................  4.52 

 Resto de obra y materiales ..................................  52.70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  65.31 

0011 3.06          m²   Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocad o a cualquier pro-  

 fundidad o altura, incluso desencofrado y limpieza . (8 puestas).  

 TOTAL PARTIDA ................................................  15.23 

0012 3.07          m²   Encofrado recto en muros de estructura y alzado, co locado a cualquier  

 profundidad o altura, incluso desencofrado y limpi eza.  

 TOTAL PARTIDA ................................................  21.88 

0013 3.08          kg   Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes , colocación y  

 p.p. de solapes, despuntes, atado con alambre reco cido, separadores y  

 elementos de montaje.  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.01 

0014 3.09          m    Tubo de PVC de D315 mm, e= 7,7 mm, en parte emergid a rastrillo al-  

 zado, para evacuación de pequeños caudales.  

 Mano de obra .......................................................  0.53 

 Resto de obra y materiales ..................................  13.18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  13.71 
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0015 3.10          ud   Pate de polipropileno en parte emergida de rastrill o alzado.  

 Mano de obra........................................................  0.71 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  5.07 
 

 

0016 4.01          m³   Clasificación a pie de obra de residuos de construc ción o demolición en  

 fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios  manuales.  

 Mano de obra........................................................  2.10 

 Resto de obra y materiales ..................................  0.13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.23 

0017 4.02          m³   Carga con medios mecánicos y transporte de residuos  inertes o no peli-  

 grosos (no especiales) a instalación autorizada de  gestión de residuos  

 (Consejería de Medio Ambiente), con camión para tr ansporte de 15 t,  

 con un recorrido de hasta 20 km.  

 Maquinaria ............................................................  5.88 

 Resto de obra y materiales ..................................  0.35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.23 

0018 D32AA0030     ud   Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vi-  

 gente.  

 Resto de obra y materiales ..................................  10.99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.99 

0019 D32AA0120     ud   Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa v igente.  

 Resto de obra y materiales ..................................  2.97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  2.97 

0020 D32AA0130     ud   Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa  vigente.  

 Resto de obra y materiales ..................................  10.85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  10.85 

0021 D32AB0010     ud   Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE  s/normativa vigen-  

 te.  

 Resto de obra y materiales ..................................  1.52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  1.52 

0022 D32AC0010     ud   Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metáli cas incorporada, (par)  

 homologada CE s/normativa vigente.  

 Resto de obra y materiales ..................................  25.86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  25.86 
 

 

 

0023 D32AD0010     ud   Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  

 Resto de obra y materiales ..................................  26.72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  26.72 
 

 

 

0024 D32AD0040     ud   Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigen-  

 te.  

 Resto de obra y materiales ..................................  14.11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  14.11 

0025 D32BB0010     m    Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o e quivalente, realiza-  

 do con paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, d e 2.00x1.00 m  

 colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material  

 colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/a ccesorios de fija-  

 ción, totalmente montada.  

 Mano de obra .......................................................  5.58 

 Resto de obra y materiales ..................................  29.22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  34.80 

0026 D32BB0030     ud   Puerta metálica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m , de acero galvani-  

 zado, para cerramiento de obras y paso de camiones , Angio o equiva-  

 lente, incluso accesorios de fijación a valla, rec ibido y colocación.  

 Mano de obra .......................................................  33.44 

 Resto de obra y materiales ..................................  481.12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  514.56 

0027 D32CA0010     ud   Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metál ico, (amortización =  

 100 %), incluso colocación y desmontaje.  

 Mano de obra .......................................................  2.10 

 Resto de obra y materiales ..................................  4.58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.68 

0028 D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico d e 1,3 m de altura,  

 (amortización = 100 %) incluso colocación, apertur a de pozo, hormigón  

 de fijación, y desmontado.  

 Mano de obra .......................................................  2.10 

 Resto de obra y materiales ..................................  44.60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  46.70 
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0029 D32CB0010     m    Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (am ortización = 100 %),  

 incluso colocación y desmontaje.  

 Mano de obra........................................................  0.53 

 Resto de obra y materiales ..................................  0.13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.66 

0030 D32CC0010     ud   Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  

 Resto de obra y materiales ..................................  6.35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  6.35 

0031 D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colg ar en pared, con con-  

 tenido sanitario completo según ordenanzas.  

 Resto de obra y materiales ..................................  52.87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  52.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Santa Cruz de Tenerife, julio de 2015 

 

 

Por ALTER Ingenieros S.L.U.  

Fdo.: Isabelo Moya Morales 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 18.918 


