ATTNG

Consejo Insular
de Aguas de Tenerife

MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD HIDRAULICA DEL ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO DE VALLE MOLINA EN EL AMBITO DE LA EDAR DEL NE

CODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE  CODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1.01 m3 Demolicién de muros, soleras de hormigén en masa o armado u01008 0.400 h  Peon 10.51 4.20
. ., , . E01E0010 0.060 m* Agua 1.21 0.07
Demoliciéon de muros y soleras de hormigén en masa 6 armado, riego del QBDO010 0.040 h  Bandeja vibrante Vibromat con operario 2565 1.03
; : E01CD0040 0.150 m*  Picon garbancillo fino 16.40 2.46
desescombrado y acopio para su posterior traslado a vertedero. %0.03 3000 %  Costes indirectos 780 023
u01008 0.300 h  Pedn 10.51 3.15
E02.0084 0.300 h  Retroexcavadora con martillo 55.66 16.70 TOTAL PARTIDA 7.99
E02.0050 0100 h  Pal dora 170 CV 33.59 3.36 . . . . . .
£02.0016 0.100 h CZriig?\rg?ug 23500 kg 26.74 267 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
E02.0014 0.010 h  Camién cisterna 10.000 | 2273 0.23
%E99.4005 4410 %  Material auxiliar 26.10 1.15 3 R ; ;
%40001 5.980 %  Gastos generales 2730 163 3.03 m3 HA-30/B/20/llla en soleras y cimentaciones
Hormigon para armar con cemento de 30 N/mm2 de resi  stencia caracteristica,con
) ) ) . ) TOTAL PARTIDA : 28.89 consistencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm para ambiente con una
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS L ) . i .
exposicion ambiental llla, en soleras y cimentacio  nes, colocado y vibrado.
2.01 m? Desmonte en todo tipo de terreno. uo1003 0.3%0 h Oficial primera 11.78 4.59
_ ) o - U01008 0500 h  Peon 10.51 5.26
Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, NA0023 1.000 m*  Horm prep HA-30/B/20/llla, transp 30 km planta 49.04 49.04
ilado de la ti tal. refino de talud bado de | | ., t t U02021 0.150 h  Bomba p/hormigonar s/camién 42.37 6.36
apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, a  cabado de la explanacion y transporte a QBA0010 0282 h  Vibrador aguja 5 C.V. 104 0.29
vertedero o lugar de empleo. %400010600 5.990 Gastos indirectos 65.50 3.92
A06A0010 0.800 m*  Desmonte en roca con medios mecanicos. 9.15 7.32 TOTAL PARTIDA 69.46
A06A0020 0.030 m*  Desmonte en roca con demoliciones. 20.10 0.60 . . . ) . .
A06A0030 0170 m* Desmonte en terreno de transito. 4.36 0.74 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
%0.03 3.000 %  Costes indirectos 8.70 0.26
3.04 m3 HA-30/B/20/llla, alzados, estructuras, losas
TOTAL PARTIDA 8.92 H o 1o de 30 N/ 2d . ‘ . teristi
. . ! . . . ormigon para armar con cemento de mm2 de resi  stencia caracteristica, con
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS gonp
consistencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, para ambiente con una
2.03 m?  Perfilado taludes exposicion ambiental llla, en alzados, estructuras  losas, colocado, vibrado y realizacion
Perfilado manual en taludes previamente excavadas a  maquina, con tierras paleadas al de media cafia en caso necesario.
borde de la excavacion, con promedio de espesor a perfilar de 10 cms. 01003 0240 h  Oficial primera 11.78 283
. u01008 0500 h  Pedn 10.51 5.26
3%1828 gggg f,‘/ ZZ‘;?OS directos 1?8(1) (1)?? NA0023 1,000 m*  Horm prep HA-30/B/20/llla, transp 30 km planta 49.04 49.04
o ' ° ' ' QBA0010 0.250 h  Vibrador aguja 5 C.V. 1.04 0.26
U02021 0.140 h  Bomba p/hormigonar s/camién 42.37 5.93
TOTAL PARTIDA 200 9400010600 5.990 Gastos indirectos 63.30 3.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS AJUSTE 2.000 ud -0.01 -0.02
L . TOTAL PARTIDA 67.09
2.04 m3 Excavacion en zanjas a mano . ) . ) . .
y ) ) ] Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
Excavacion en zanjas a mano, incluso acopioenlap  arcela o lugar de empleo o
transporte a vertedero. 3.05 m3 HM-20/B/20/I, en soleras, cimentaciones y muros mampost.
U02002 0.050 h  Retroexcavadora c/cuchara 54.69 2.73 Hormigon en masa con cemento de 20 N/mm2 de resiste  ncia caracteristica,con
01008 0800 h  Pedn 10.51 8.41 ) _ o o ) )
02007 0.040 h  Camiénde 20 Tm 26.32 1.05 consistencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm, en soleras cimentaciones y
%40001 5980 %  Gastos generales 12.20 0.73 . .
alzados muros mamposteria, colocado y vibrado.
TOTAL PARTIDA 12.92 u01003 0.240 h  Oficial primera 11.78 2.83
. . . . . - u01008 0.500 h  Peon 10.51 5.26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS NAO022 1,000 m*  Horm prep HNI-20/B/2011, transp 30 km planta 49,04 49,04
U02021 0.100 h ~ Bomba p/hormigonar s/camién 42.37 4.24
3.01 m?2 Compactacion y regularizacion del terreno QBA0010 0.270 h  Vibrador aguja 5 C.V. 1.04 0.28
. . . - . %40001 5.980 %  Gastos generales 61.70 3.69
Compactado superficial de tierras con apisonadora m ecanica manual para posterior AJUSTE 3.000 ud 0.01 0.03
ejecucion de la solera. Se incluye la retirada de  material sobrante y parte proporcional
. ) TOTAL PARTIDA 65.31
de pequefios aportes de material producto de excava  cion. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE  CODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
3.09 m  Tub. PVC-U, D315 en parte emergida rastrillo alzado %0.06 6.000 %  Gastos indirectos 2.80 0.17
Tubo de PVC de D315 mm, e= 7,7 mm, en parte emergid a rastrillo alzado, para TOTAL PARTIDA 267
evacuacion de pequefios caudales. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
u01008 0.050 h  Pedn 10.51 0.53
EQ02845M 1100 m  Tuberia PVC de 300 mm 11.62 12.78 D32AA0130 ud Auricular protector auditivo 25 dB
%0.03 3.000 %  Costes indirectos 13.30 0.40
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
TOTAL PARTIDA...... 1371 E38AA0140 1.000 ud  Auricular protector auditivo 25 dB 10.24 10.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS %0.06 6.000 %  Gastos indirectos 10.20 0.61
3.10 ud Pate de escalera de polipropileno TOTAL PARTIDA " 10.85
. . . . Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
Pate de polipropileno en parte emergida de rastrill o alzado.
01008 0068 h  Pedn 10.51 071 D32AB0010 ud Guantes de lona azul, serraje manga corta
U03024 1.000 ud  Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, Fundicién Benito 4.36 4.36
Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE  s/normativa vigente.
TOTAL P'L’\RTIDA 5.07 E38AB0010 1.000 ud  Guantes lona azul/serraje manga corta 1.44 1.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS %0.06 6.000 %  Gastos indirectos 140 0.08
4.01 m3 Clasificacion en obra de residuos de la construccion ) ) ) ) ) TOTAL PARTIDA . 1.52
L ) ) y L ) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
Clasificacién a pie de obra de residuos de construc cion o demolicién en fracciones
segun Real Decreto 105/2008, con medios manuales. D32AC0010 ud Botalonay serraje, con puntera y plantilla metalica
U01008 0.200 h  Peon 10.51 2.10 Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metali ~ cas incorporada, (par) homologada CE
%0.06 6.000 %  Gastos indirectos 210 0.13 . .
s/normativa vigente.
TOTAL PARTIDA 223 E38AC0010 1.000 ud  Botas lona y serraje puntera y plantilla metalicas 2440 2440
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS %0.06 6.000 %  Gastos indirectos 2440 146
. . . TOTAL PARTIDA 25.86
4.02 m3 Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 20 km . . . ) . ,
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
Carga con medios mecanicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no
especiales) a instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de Medio D32AD0010 ud Cinturén portaherramientas
Ambiente), con camion para transporte de 15 t, con un recorrido de hasta 20 km. Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
QAA0070 0.010 h  Pala cargadora Caterp 930 33.59 0.34 E38AD0040 1.000 ud  Cinturén portaherramientas. 2521 2521
QAB0030 0.200 h  Camién volquete 2 ejes > 15 t 27.69 5.54 %0.06 6.000 %  Gastos indirectos 25.20 1.51
%0.06 6.000 %  Gastos indirectos 5.90 0.35
TOTAL PARTIDA 26.72
TOTAL PARTIDA 623 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
D32AD0040 ud Cinturén antilumbago, con hebillas
D32AA0030 ud Gafa anti-particulas, de policarbonato . B . . i .
Cinturén antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
Gafa anti-particulas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente. o )
E38AD0020 1.000 ud  Cinturén antilumbago, hebillas 13.31 13.31
E38AA0030 1.000 ud  Gafa antiparticulas policarbonato 10.37 10.37 %0.06 6.000 %  Gastos indirectos 13.30 0.80
%0.06 6.000 %  Gastos indirectos 10.40 0.62
TOTAL PARTIDA 14.11
TOTAL PARTIDA......... 1099 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS
D32BB0010 m Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio
D32AA0120 ud Casco de seguridad X . . .
Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o e  quivalente, realizado con paneles
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativav  igente. . )
de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m ¢ olocados horizontalmente uno
E38AA0130 1.000 ud  Casco de seguridad CE, varios colores 2.80 2.80
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sobre otro y postes del mismo material colocados ¢ /2 m, recibidos con hormigén H- colocacion y desmontaje.
150, i/accesorios de fijacion, totalmente montada. U01008 0.050 h  Pedn 10.51 0.53
. E38CB0020 1.000 m  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0.09 0.09
u01003 0250 h Oficial primera 11.78 295 %0.06 6.000 %  Gastos indirectos 0.60 0.04
u01008 0250 h  Pedn 10.51 2.63
D35001 0.007 m*  Hormigdn HL-150 a pie de obra 4590 0.32
E10GA0400 1.000 m  Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes 26.93 26.93 TOTAL PARTIDA....... 0.66
%0.06 6.000 %  Gastos indirectos 32.80 1.97 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
TOTAL PARTIDA " 34.80 D32CC0010 ud Chaleco reflectante
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS . .
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
D32BB0030 ud Pta. met. 2 h abat., 4.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso camiones E38CC0020 1.000 ud  Chaleco reflectante 599 5.99
%0.06 6.000 %  Gastos indirectos 6.00 0.36
Puerta metalica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m , de acero galvanizado, para
cerramiento de obras y paso de camiones, Angioo e  quivalente, incluso accesorios de TOTAL PARTIDA . 6.35
L, o , Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
fijacién a valla, recibido y colocacion.
01003 1.500 h Oficial primera 11.78 17.67 D32E0010 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
01008 1500 h  Peén 10.51 15.77 o o ] _ o
E10GB0310 1.000 ud  Puerta 2 H p/camion 4.00x2.00 m acero galv cerram obras 452.00 452.00 Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colg ar en pared, con contenido sanitario
%0.06 6.000 %  Gastos indirectos 485.40 29.12 .
completo segun ordenanzas.
TOTAL PARTIDA 514.56 E38E0010 1.000 ud  Botiquin metal. tipo maletin c/contenido 49.88 49.88
%0.06 6.000 %  Gastos indirectos 49.90 2.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

D32CA0010 ud Sefal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metal ico, (amortizacion = 100 %), incluso
colocacién y desmonta-
je.
u01008 0.200 h  Pebn 10.51 2.10
E38CA0030 1.000 ud  Senal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4.20 4.20
%0.06 6.000 %  Gastos indirectos 6.30 0.38
TOTAL PARTIDA 6.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metélico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metdlico d e 1,3 m de altura, (amortizacion = 100
%) incluso colocacion,
apertura de pozo, hormigén de fijacién, y desmonta  do.
u01008 0.200 h  Peon 10.51 2.10
E38CA0020 1.000 ud  Sefial obligatoriedad, prohibicion y peligro 240 240
E38CA0010 1.000 ud  Soporte metalico para sefial. 31.23 31.23
AO03A0010 0.064 m* Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 74.21 4.75
A06B0020 0.064 m* Excavacion manual en pozos. 55.80 3.57
%0.06 6.000 %  Gastos indirectos 44.10 2.65

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS

46.70

D32CB0010 m  Cinta de balizamiento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (am  ortizacion = 100 %), incluso

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

52.87
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