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AJUSTE        74,903.540 ud                                                                    -0.01 -749.04 

  _________________  

 Grupo AJU ................................  -749.04 
 

 

E01AA0020     70,045.000 kg   Acero en redondos B 5 00 S                                        0.63 44,128.35 

E01BA0030     1.369 t    Cemento CEM IV/B-P 32.5 N,  ensacado.                             117.68 161.0 8 

E01BA0100     114.518 kg   Cemento demoledor o mort ero expansivo                            4.95 566.8 7 

E01CA0010     3.154 t    Arena seca                                                       15.23 48.03 

E01CB0070     6.204 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          11.50 71.34 

E01CB0090     0.154 t    Arido machaqueo 16-32 mm                                         11.50 1.77 

E01CD0040     51.188 m³   Picón garbancillo fino                                           16.40 839.48 

E01E0010      53.602 m³   Agua                                                             1.21 64.86 

  _________________  

 Grupo E01 .................................  45,881.77 
 

 

E02.0014      0.121 h    Camión cisterna 10.000 l                                         22.73 2.75 

E02.0016      1.208 h    Camión grúa 1500 kg                                              26.74 32.30 

E02.0050      1.208 h    Pala cargadora 170 CV                                            33.59 40.58 

E02.0084      3.624 h    Retroexcavadora con martil lo                                     55.66 201.71 

  _________________  

 Grupo E02 .................................  277.34 
 

 

E09A0010      1,400.900 kg   Alambre de atar de 1,2  mm                                        0.98 1,372.88 

  _________________  

 Grupo E09 .................................  1,372.88 
 

 

E10GA0400     20.000 m    Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes                     26.93 538.6 0 

E10GB0310     1.000 ud   Puerta 2 H p/camion 4.00x2 .00 m acero galv cerram obras          452.00 452.0 0 

  _________________  

 Grupo E10 .................................  990.60 
 

 

E38AA0030     5.000 ud   Gafa antipartículas polica rbonato                                10.37 51.85  

E38AA0130     8.000 ud   Casco de seguridad CE, var ios colores                            2.80 22.40 

E38AA0140     5.000 ud   Auricular protector auditi vo 25 dB                               10.24 51.20 

E38AB0010     5.000 ud   Guantes lona azul/serraje manga corta                            1.44 7.20 

E38AC0010     8.000 ud   Botas lona y serraje punte ra y plantilla metálicas               24.40 195.20  

E38AD0020     5.000 ud   Cinturón antilumbago, hebi llas                                   13.31 66.55 

E38AD0040     2.000 ud   Cinturón portaherramientas .                                      25.21 50.42 

E38CA0010     2.000 ud   Soporte metálico para seña l.                                     31.23 62.46 

E38CA0020     2.000 ud   Señal obligatoriedad, proh ibición y peligro                      2.40 4.80 

E38CA0030     1.000 ud   Señal cartel obras, PVC, 4 5x30 cm                                4.20 4.20 

E38CB0020     300.000 m    Cinta bicolor rojo-blanc o, balizamiento                          0.09 27.00  

E38CC0020     8.000 ud   Chaleco reflectante                                              5.99 47.92 

E38E0010      1.000 ud   Botiquín metál. tipo malet ín c/contenido                         49.88 49.88 

  _________________  

 Grupo E38 .................................  641.08 
 

 

EQ02845M      57.398 m    Tubería PVC de 300 mm                                            11.62 666.96 

  _________________  

 Grupo EQ0 ................................  666.96 
 

 

NA0022        39.640 m³   Horm prep HM-20/B/20/I, t ransp 30 km planta                      49.04 1,943 .95 

NA0023        1,038.580 m³   Horm prep HA-30/B/20/I IIa, transp 30 km planta                   49.04 50 ,931.96 

  _________________  

 Grupo NA0 ................................  52,875.91 
 

 

QAA0010       14.124 h    Retroexcavadora c/cuchara                                         54.69 772.44 

QAA0030       152.691 h    Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát                     69.24 10,5 72.34 

QAA0070       30.659 h    Pala cargadora Caterp 930                                         33.59 1,029.84 

  _________________  

 Grupo QAA ...............................  12,374.61 
 

 

QAB0030       98.611 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    27.69 2,730.55 

  _________________  

 Grupo QAB ...............................  2,730.55 
 

 

QAD0010       2.546 h    Hormigonera portátil 250 l                                        4.14 10.54 

  _________________  

 Grupo QAD ...............................  10.54 
 

 

QAF0020       6.489 h    Motoniveladora Caterp 12 F  c/maquinista                          37.77 245.10  

  _________________  

 Grupo QAF ...............................  245.10 
 

 

QBA0010       290.628 h    Vibrador aguja 5 C.V.                                            1.04 302.25 

  _________________  

 Grupo QBA ...............................  302.25 
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QBB0010       17.434 h    Compresor caudal 2,5 m³/m  2 martillos.                           11.59 202.0 6 

 ____________  
 Grupo QBB ...............................  202.06 
 

 

QBD0010       13.650 h    Bandeja vibrante Vibromat  con operario                           25.65 350.1 2 

  _________________  

 Grupo QBD ...............................  350.12 
 

 

U01003        2,555.096 h    Oficial primera                                                  11.78 30,099.03 

U01008        4,301.641 h    Peón                                                             10.51 45,210.25 

  _________________  

 Grupo U01 .................................  75,309.27 
 

 

U02001        5.022 h    Pala cargadora                                                   22.55 113.24 

U02002        0.906 h    Retroexcavadora c/cuchara                                        54.69 49.52 

U02007        0.724 h    Camión de 20 Tm                                                  26.32 19.07 

U02014        15.693 h    Compactador vibratorio ma nual                                    7.53 118.16  

U02021        155.703 h    Bomba p/hormigonar s/cam ión                                      42.37 6,59 7.13 

  _________________  

 Grupo U02 .................................  6,897.12 
 

 

U03024        39.000 ud   Pate de PP, 360x155 mm, D =25 mm, Fundición Benito                4.36 170.04  

U03065        3,929.980 m2   Tablero encofrar 25 mm  8 posiciones                              5.02 19, 728.50 

U03066        1,090.301 kg   Punta plana 20x100                                               0.94 1,024.88 

U03067        6,383.433 kg   Alambre galvanizado 1, 3 mm                                       1.45 9,255.98 

  _________________  

 Grupo U03 .................................  30,179.40 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  14,655.12 

 Materiales ...................................................................................  72,750.43 

 Maquinaria .................................................................................  7,667.84 

 Otros ..........................................................................................  153,409.29 

 TOTAL .......................................................................................  230,558.54 

 


