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MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD HIDRAULICA DEL ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO DE VALLE MOLINA A SU PASQO POR LA EDAR DEL NE

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA
1.1 Datos identificacion del proyecto y de la obra

1.1.1. ldentificacion de la Obra

Identificacion de la Obra

Obra Mejora de la funcionalidad hidraulica del
encauzamiento del barranco de Valle Molina a su
paso por la EDAR del NE

Direccién Barranco de Valle Molina en el ambito de la EDAR
del NE

Provincia Santa Cruz de Tenerife

Municipio Tegueste

1.1.2. Emplazamiento de la obra

Los emplazamientos de la obra quedan reflejados en el Plano n° 1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO del
presente Proyecto. Tal como se observa en el plano ‘adjunto y posteriormente se detalla en los planos y
se describe en este mismo Estudio de Gestiéon de RCD, el emplazamiento de la obra facilita y permite
realizar una correcta gestion de los residuos generados en la misma.

1.1.3. Promotores

1.1.4. Autores del Proyecto

Proyectista
Nombre Isabelo Moya Morales
Titulacion Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ne° de Colegiado 18.918
Teléfono 653 03 73 47

1.2.  Clasificacion y descripcion de los residuos

Los residuos de esta obra se adecuaran a la RESOLUCION de 14 de junio de 2001, de la Secretaria
General de Medio Ambiente, correspondiente al | Plan Nacional de Residuos de Construccion y
Demolicién (2001-2006) (| PNRCD).

La definicion de los Residuos de Construccion y Demolicion RCDs, es la contemplada en la LER (Lista
Europea de Residuos), de aplicacion desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho
espariol en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definicion adopta
el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

La taxonomia utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un arbol
clasificatorio que se inicia agrupandolos en 20 grandes grupos o capitulos, correspondiendo

Promotor 1 p
mayoritariamente el LER N° 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA
Nombre/Razén ; ; TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, no obstante otros
, Consejo Insular de Aguas de Tenerife . . . : ; ;
social capitulos hacen referencia a residuos que igualmente pueden generarse en operaciones de derribo,
ST S T e mantenimiento, reparacién, conservacion, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las cenizas:
RS, Pola pana 10 01 XX), etc., por lo que se exponen a continuacion todos ellos ordenados numéricamente por su
Provincia Santa Cruz de Tenerife Codigo MAM:
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Cédigo Postal 38003 Clasificacion y descripcién de los residuos generados en la obra (segin Orden MAM/304/2002)
z Codigo MAM : Inventario de residuos de la obra y demolicion
Tslsive 822 20,8000 (LER) Nivel (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
01 04 07 I Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformacién
fisica y quimica de minerales no metalicos
01 04 08 I Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
cédigo 01 04 07
0104 09 I Residuos de arena y arcillas
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el cédigo 01
010410 I 04 07
ANEJO N° 4: GESTION DE RESIDUOS 1
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01 05 04 1 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce. 15 01 01 | Envases de papel y cartén
01 0505 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. 15 01 02 " Envases de plastico
0105 06 I Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias 1501 03 ] Envases de madera
peligrosas. 150104 | Envases metalicos
0105 07 i Lodos y residuos de lperforaciones que .contienen sales de bario distintos 15 01 05 il Envases compuestos
de los mencionados en los cédigos 01 05 05 y 01 05 06. 150106 m Envases mezclados
Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los T
210508 ' O ercionatsien 8 codigos 0105 05 y 0105 06 :: :: g; :: E;:::::;z:t'lz:’
03 01 04 n el Virdiag regertes, mader, fablerasitls particalas'y chapas.que Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén
contienen sustancias peligrosas 1501 10 ]] contaminados por ellas
03 01 05 i Serrin, virutas, recortes, maQera, tableros dg particulas y chapas distintos = Gl ncluidos | et ” =
de los mencionados en el codigo 03 01 04 15 01 11 I vases metalicos, incluidos los recipientes a presion vacios, que
0303 01 T Regidios s porteza { Maders contienen una matriz porosa sélida peligrosa (por ejemplo, amianto)
: : = - Absorbentes, materiales de filtracién (incluidos los filtros de aceite no
07 02 16 L Residuos que contienen siliconas peligrosas 15 02 02 Il | especificados en otra categoria), trapos de limpieza y ropas protectoras
0702 17 " Residuos que contienen silicopas distintas de las mencionadas en el contaminados por sustancias peligrosas
fodigont7 .02 16 16 01 07 I Filtros de aceite,
07 07 01 [} Liquidos de limpieza 16 06 01 Tl Baterias de plomo.
08 01 11 il Residuos de pintura y barrsl:.'zsg‘:‘,ir:ecic;:')sntiglr;e:'l0 g;ssolventes organicos u otras 16 06 03 M Pilas que contienen mercurio.
: Residuos de pintura y barniz distintoz dg los especificados en el cédigo 16 004 i Fifasiaicalina @rcenty | del ddigo 16 08103)
080112 . 08 01 11 1701 01 i Hormigén
08 0117 i Residuos df:zl decapado o el_iminacic')n de pintura_ y barrlliz que contienen 17 01 02 i . Lac!rlllos -
disolventes organicos u otras sustancias peligrosas 17 01 03 n Tejas y materiales ceramicos
08 01 18 j | Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz distintos de los 17 01 06 i Mezclas, o fracciones separadas, de hormigon, ladrillos, tejas y
especificados en el cédigo 08 01 17 materiales ceramicos, que contienen sustancias peligrosas
08 01 21 ] Residuos de decapantes o desbamizadores 17 01 07 " Mezclas de hormigén, Iad_rillos, tejas y matgriales ceramicos distintas de
08 02 01 i Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales las especificadas en el codigo 17 01 06.
ceramicos): Residuos de arenillas de revestimiento 17 02 01 i Madera
08 02 02 0 Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 17 02 02 i Vidr.io
ceramicos): Lodos acuosos que contienen materiales ceramicos 17 02 03 i Plastico
08 04 09 i Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgéanicos u 17 02 04 i Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén
otras sustancias peligrosas contaminados por ellas
08 04 10 i Residuos de adhesivos y se!laptes distintos de los especificados en el 17 03 01 [ Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
codigo 08 04 09, 17 03 02 Il | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03 01
10 01 03 [} Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) 17 03 03 n Alquitran de hulla y productos alquitranados
10 01 04 ] Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos 17 04 01 M Cobre, bronce, latén
120101 ! Limaduras y virutas de metales férreos 17 04 02 M) Aluminio
12 01 02 ! Polvo y particulas de metales férreos 17 04 03 M) Plomo
120103 [ Limaduras y virutas de metales no férreos 17 04 04 M Zinc
1201 04 ) Polvo y particulas de metales no férreos 17 04 05 M Hierro y acero
12 01 05 i Virutas y rebabas de plastico 17 04 06 M Estafio
120113 ] Residuos de soldadura 17 04 07 T Metales mezclados
13 02 05 1 Aceites minerales no clorados de motor, de transmisién mecénica y 17 04 09 I Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas
- ubwicantes Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias
13 07 01 n Residuos de combustibles liquidos: Fuel oil y gaséleo 170410 L peligrosas
13 07 02 I Residuos de combustibles liquidos: Gasolina 17 04 11 il Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
13 07 03 i Otros combustibles (incluidas mezclas) 17 05 03 I Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
14 06 03 [} Oftros disolventes y mezclas de disolventes

ANEJO N© 4: GESTION DE RESIDUOS
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17 05 04 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03. (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico,
17 05 05 | Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas gasificacién y otros).
17 05 06 I | Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,
17 05 07 | Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas. guimicas o biolégicas significativas.
171500 ! Balasdo viss f_érreas Histivto des especificada erel c‘édigo 17854 Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
17 06 01 i Materiales de aislamiento que contienen amianto quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras
17 06 03 i Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
sustancias peligrosas contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los codigos 17 los residuos inertes procedentes de obras de construccién y demolicién, incluidos los
17 06 04 [} 06 01y 17 06 03. de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a licencia
17 06 05 [ Materiales de construccién que contienen amianto. municipal ging:
Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias
17 08 01 [ peligrosas
17 08 02 " Materiales de construccion a partir de yeso distintos de los especificados 1.3. Identificacion de los residuos generados en la obra (segun Orden MAM/304/2002)
en el codigo 17 08 01. . _ o .
17 09 01 M Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio. Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados
Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB (por ejemplo, conforme la Lista EUFOpea establecida en la Orden MAM1'304I'2002).
17 09 02 I sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas . . . .
que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1 m3 de aporte siempre que éstos no son
condensadores que contienen PCB). considerados peligrosos, es decir, que requieran un tratamiento especial.
Otros residuos de construccién y demolicién (incluidos los residuos
17 09 03 Il . g .
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
17 09 04 i Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los *
especificados en los cédigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. Tabla 1: Identificacién de los residuos generados en la obra (segiin Orden MAM/304/2002)
20 01 01 n Papel y carton. A.1 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel |
20 01 08 i Residuos biodegradables de cocinas
2001 21 ] Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
20 02 01 [ Residuos biodegradables
20 03 01 [} Mezcla de residuos Municipales

Para proceder al estudio, identificacion y valorizacion de los residuos en la obra, los clasificamos en

dos categorias, tal como se observa en la tabla siguiente:

Clasificacién por Niveles de los Residuos de Construccién y Demolicién (RCD)

Nivel |

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes
de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo
resultado de los excedentes de excavacién de los movimientos de tierra generados
en el transcurso de dichas obras.

Se ftrata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavacién.

Nivel Il

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias
del sector de la construccién tanto de edificacion como de obra civil,
demolicion, reparacién domiciliaria y de [a implantacion de servicios

1. Tierras y pétreos de la excavacién

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03

A.2 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel Il

1. Asfalto

170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
170303 Alquitrén de hulla y productos alquitranados

ANEJO Ne° 4: GESTION DE RESIDUOS 3
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4. Pledras
2. Maderas 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03
17 02 01 Madera
A'23 Residuos potenciaimente pellgrosos y otros
3. Metales
s s ‘ 1. Basuras
2002 01 Residuos biodegradables
Giimel S : Sy Pl : 2003 01 Mezcla de residuos municipales
200101 Papel
2. Potencialmente peligrosos y otros
5. Plastico B BRELY: i ST oo g - = -
17 02 03 Plastico
2. PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA
6. Vidrio
2.1 Estimacion de la cantidad de residuos de construccion y demolicion que se generara en la obra, en
a - toneladas y metros cubicos ‘
La estimacion de los residuos de esta obra se realizara clasificada en funcién de los niveles
75ixeso ' : 5 : ; establecidos anteriormente:
- I - RCDs de Nivel |

- RCDs de Nivel Il

A.2.2 Residuos delnaturaleza pétrea

1. Arena grava y otros aridos

0104 09 Residuos de arena y arcillas

2. Hormigén

170101 Hormigén

3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos

LIER Ingenieros S.1.U ANEJO N° 4: GESTION DE RESIDUOS 4
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orientativo, se estima entre 90 cm. de altura de mezcla de
residuos por m2 construido, con una densidad igualmente del

Criterios para la estimacion de los Residuos de Construccién y Demolicién (RCD) orden entre el 1,5y 0,5 Tn/m3
& r L)

En caso de demolicion los datos pueden variar, atendiendo
principalmente a la tipologia de edificio y por supuesto a los
materiales de construccién del mismo, no obstante y a titulo
orientativo, se estima 73 cm. de altura de mezcla de residuos
por m2 construido, con una densidad igualmente del orden
entre el 1,5 y 0,5 Tn/m3.

Para el calcuie de los Vollinenes en m3 y Tonefadas

de RCDs. se lian considerado los valoi es de hipdtesis ; it <
siljuientes: Demolicion parcial

Confurme ¢ Plan Hacienal de 1egiduos 7087.2412 o3
eLeombros gansradas por m2 constiuldofden diady can

Edlific actos miieva planta
120 Kim2 (Al escombros = ¥0cm )

Rehabilitacidn:
3387 Kim2 (Alt. escombrse ~ 27 cm.)

Demolicion totak
1129 K/m2 (Al. escombros ~ 30 om.)

Demolicion pat cial:
93,2 Kim2 (Al escombrez = TIcm )

Volimen Residuos = Alt. escombros x Superficie

"

En base a estos datos, la estimacién completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en la
tabla siguiente:

Tabla 2. Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo de construccién y demolicién que
se generara en la obra, en toneladas y metros clibicos.

Estimacion de Residuos Construccion y Demolicion (RCD)

W W W W W W W W W W W W W W e WS e S S T

: Se estima a partir de datos estadisticos, 10 cm. de altura
Edificacién maxima de mezcla de residuos por m2 construido, con una
Obra nueva planta densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3, es decir con una Volumen de tierras estimado de la 3
densidad media de 1,0 Tn/m3. ' excavacion 223882 m
Se estima a partir de datos estadisticos, 27 cm. de altura 7 :

Rchabiltacién | mma de e de resass por e o, con e ——_—
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3, es decir con una el S ’
densidad media de 1,0 Tn/m3. Edificacién y de Obra Civil)

Se estima a partir de datos estadisticos, 15 cm. de altura de Presupuesto estimado de la obra 303.148,88 €
Obra Civil mezcla de residuos por m2 de superficie afectada por las

obras, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3, Toneladas de residuos generados 3.355,23 Tn

es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m3,

En caso de demolicion los datos pueden variar, atendiendo Defici G Ingona 09 108 fesiclios 1,5 Tim’

I} )
Demolicion total principalmente a la tipologia de edificio y por supuesto a los (FREmeda onae 00y 1e Vi)
materiales de construccién del mismo, no obstante y a titulo

ANEJO N©° 4: GESTION DE RESIDUOS
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Volumen total de residuos estimado 2.236,82 m° 7. Yeso 0,00 1,2 0,00
TOTAL estimacion 00,00 —- 00,00

2.2 Estimacion de los pesos y volimenes de los Residuos de Construccion y Demolicién generados

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccién, se consideran los siguientes A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea
pesos y volumenes en funcién de la tipologia de residuo:

Tabla 3: Estimacion de los pesos y volimenes de los Residuos de Construccién y Demolicion generados Tipelogiade RCD H i 3
IA1'Residuos Construccion y Demolicion: Nivel ] e i o T Glasificacion de RCD agrupados por iologis Taneéi:dss i Den;gf; - Vo’u:;n 7
| 1. Arena grava y otros aridos | 0,00 1,5 0,00
A11 T_ierras y pétreos de la excavacion : - : 5 2. Hormigén 18,12 1,5 12,08

Tipologiade RCD ' : f“ D W 3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos 0,00 1.5 0,00

c:aéiﬁcacién de kco agmpados S GDoBaIs - | T°"e’;"g;s d_° ?e”]s;‘::: oY ”f’;’;" o 4. Piedras 0,00 1,5 0,00

1, Tierrss y patrio 4o axcevenidn 3355,23 15 | 223682 TOTAL Satimacion, | 15,12 e L
TOTAL estimacién | 3355,23 =ee 2.236,82

A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

vvvwwsrcav.u.WOfGWW’&Uii““&dd‘d‘J‘d‘333530‘33“3‘3“"3"3""“"‘

A2 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel il Tipologia de RCD L P )
' Clasificacién de RCD agrupados por tipologla T""eéf;s 8o D"”;;:f; - V°’“z;" =
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea : 1. Basuras 3,14 0,9 3,49
Tipologia de RCD Tn D v 2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00 0,5 0,00
Clasificacién de RCD agrupados por tipologia Tonia:gs d Denjs-;';a: 4L Volugn 4 TOTAL estimacion 3,14 aun 3,49
1. Asfalto 0,00 1,3 0,00
2. Maderas 0.00 0.6 0.00 2.3 Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos
[ i i i6 eracion utilizacié i n la misma obr
3. Motales 0.00 15 0.00 A contmua.cnén se especifica la relacién de operaciones de reutilizacién previstas en la mis aoen
emplazamientos externos:
4. Papel
e 2,00 0.8 00 Prevision de operaciones Destino
5. Plastico 0.00 09 0.00 No hay previsién de reutili;acién en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente seran transportados
6. Vidrio 0.00 15 0.00 X |a vertedero autorizado los siguientes RCDs: = (*)Externo a obra
e Hormigén
LTER Ingenieros s LU ANEIO N° 4: GESTION DE RESIDUOS 6
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e Ladrillos, tejas, ceramicos
¢ Metales

¢ Madera

e Vidrio

e Plasticos

e Papel y carton

= En la obra ( en

A2 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel Ii

Az Residuos de naturaleza nolpetiea

POPTSOIDIPPPBI00330333333333333333% 3330303131111y

o _ _ parte) 1. Asfalto
X Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion » ()Externo a obra .
(resto) Codigo MAM  [Descripcién Tratamiento Destino Cantidad
= Rel:ltl|lzaclén de res!duo‘s minerales o pétreos en 4&ridos - 170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de  |Depésito / Planta de reciclaje 0.00
reciclados o en urbanizacion hulla TeEIERS RCD -
-- | Reutilizacién de materiales ceramicos -
- Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio... - 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 Recidisdo Planta de reciclaje 0,00
TR . . 030 RCD
- | Reutilizacién de materiales metalicos -
(*) Ver identificacién del destino externo que se tiene previsto para hacer el depésito de los RCDs producidos en obra = e - tuctos aleaiarados Depbsito / Planta de reciclaje -
Huitran o NS,y pogueos aig Tratamiento RCD !
Identificacion del destino previsto externo a la obra:
2. Maderas
Datos del Gestor al que se envian los RCDs generados en Cédigo MAM | Descripeion Tratamiento Destino Cantidad
las operaciones de la obra s
Razén social | P.I.R.S. de Tajao 170201 Madera Reciclado eesor autorizado 16,0
2.4 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables -in situ- (indicando caracteristicas
y cantidad de cada tipo de residuos) S pthies .
Cédigo MAM Descripcién Tratamiento Destino ° Cantidad
Tabla 4: Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ” (indicando caracteristicas y cantidad de cada - - - - -
= 4. Papel
A4 Tierras y peireos de Ia excavacion Cédigo MAM | Descripcibn Tratamiento Destino Cantidad
. Gestor autorizado
200101 Papel Reciclado RNPs 0,00
1. Tierras y pétreos de la excavacién
Codigo MAM  [Descripcion Tratamiento Destino Cantidad 5. Plastico
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en |Sin tratamiento  |Restauracién / 000 Cédigo MAM | Descripcién Tratamiento Destino Cantidad
el codigo 17 05 03 esp. Vertedero i
. j Gestor autorizado
170203 Plastico Reciclado RNPs 0,00
ALTER Ingenieras 5 .4 ANEJO N° 4: GESTION DE RESIDUOS
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' RCDs mezclados distintos a los de los cédigos 17 ; Restauracion /
0,00
17080¢ 0901, 02y 03 Reciclado Vertedero
6. Vidrio
Cédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
7. Yeso i : :
: : Cédigo MAM | Descripcion : ; Tratamiento Destino Cantidad
Cédigo MAM i Descripciéon Ty Tratamiento Destino Cantidad ;. R " ; 5 s :
' : - : it ' ) : Reciclado / Planta de reciclaje
— —_ e ey — 200201 Residuos biodegradables T RSU 349
. . Reciclado / Planta de reciclaje
20 03 01 Mezcla de residuos municipales it RSU 0,00
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea
2. Potencialmente peligrosos y otros
Cdédigo MAM : . - Descripcién S Tratamiento Destino .- Cantidad
1. Arena grava y otros aridos o 5 L s
Cédigo MAM | Descripcion ; 4 Tratamiento - |Destino . [Cantidad :
010409 [Residuos de arena y ardillas Reciclado Pana de reciciaiel 0,00
2. Hormigén
Cédigo MAM | Descripci6n . Tratamiento Destino Cantidad
. Reciclado / Planta de reciclaje
170101 Hormigén PA——— RCD 12,08
3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos
Cédigo MAM Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
4. Piedras
Cédigo MAM | Descripcion Tratamiento Destino Cantidad
El ros S ANEIO N° 4: GESTION DE RESIDUOS 8
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA
3.1 Gestion en la preparacion de los residuos en la obra

La gestion correcta en la preparacion de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan
perdidas debidas a derrames o contaminacién de los materiales, para lo cual se trata de implantar
sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulaciéon de las materias primas
y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos
generados.

En este sentido, reviste una gran importancia el analisis frecuente de los diferentes residuos que se
generan para poder determinar con precision sus caracteristicas, conocer las posibilidades de reciclaje
0 recuperacion, y definir los procedimientos de gestion idéneos. La buena gestién se reflejara por:

la implantacién de un registro de los residuos generados

e la habilitacion de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas
precisos de recogida de derrames, todos ellos segin establece la legislacion en materia de
residuos.

3.2 Segregacion en el arigen

Es la practica de minimizacién méas simple y econémica, y la que evidentemente se va a utilizar de
modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados
y normalmente requiere cambios minimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperacién de los residuos y limita las opciones
posteriores de su tratamiento.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos esta obligada, a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién que incluya estas
operaciones:

¢ Como productor o poseedor de escombros sufragara los costes de gestion de los residuos
generados.

e Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de
higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

» Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorizacion debera destinarlo a
estos fines, evitando su eliminacion en todos los casos que sea posible.

e En la obra esta prohibido el abandono, vertido o eliminacién incontrolada de residuos y toda
mezcla o dilucion de estos que dificulte su gestion.

¢ Por dltimo se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el
fin de no generar mas residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no
lo son al mezclarlos.

3.3 Reciclado y recuperacion

Una alternativa 6ptima de gestién consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las
tierras excavadas de la obra), reciclandolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en
préstamo) o en otra obra.

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminacién, reduce las materias primas y proporciona
ingresos por la venta de este tipo de residuos.

La eficacia dependera de la capacidad de segregacion de los residuos recuperables de otros residuos
del proceso, lo que asegurara que el residuo no esté contaminado y que la concentracién del material
recuperable sea maxima.

3.4 Recepcién y manipulacion de materiales en la obra

Se tomaran en la recepcion en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que trataran
de influir en la proteccion del medio ambiente:

e Se revisarid el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitara problemas de
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificacion,
etc. "

¢ Se reutilizaran bidones en usos internos, es mas barato que comprar bidones nuevos y ademas
se generan menos residuos.

e Se mantendran las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstaculos para evitar
derrames accidentales.

Se mantendran cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.

e En caso de fugas se realizaran informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar
medidas preventivas. _

e Se evitaran y en su defecto se recogeran los derrames de productos quimicos y aceites con
ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

¢ No se almacenaran sustancias incompatibles entre si, para ello se exigiran a los productos que
disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por
ejemplo, el acido sulfurico en presencia de amoniaco reacciona vigorosamente desprendiendo
una gran cantidad de calor.

e Se establecera en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las
actuaciones y las normas de seguridad y como actuar en caso de emergencia, ademas se
colocaran en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo
debera disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que
deberan reflejarse en el Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de
Seguridad.

e Se colocaran sistemas de contencién para derrames en tanques de almacenamiento,
contenedores, etc., situandolos en areas cerradas y de acceso restringido.

e Se controlardn constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocaran
detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

ANEJO N° 4: GESTION DE RESIDUOS 9



oo;caaab&86&5&666&66&646066033360é&bbb&bi‘lill‘llll“‘ll“"

N ciatr

Consejo Insular
de Aguas de Tenerife

MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD HIDRAULICA DEL ENCAUZAMIENTO DEL BARRANCO DE VALLE MOLINA A SU PASO POR LA EDAR DEL NE

3.5 Abastecimiento de residuos de construccién y demolicion en el lugar de produccién

El depésito temporal de estos residuos se podra efectuar de las formas siguientes, salvo que los
Servicios Municipales determinen condiciones especificas:

e Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contencién o recipientes flexibles,
reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro clbico.

e En contenedores metalicos especificos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales.
Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
los residuos.

3.6 Almacenamiento de materiales en la obra

e Se seguirdn las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales,
siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el
almacenamiento, en especial cuando se frate de productos quimicos o téxicos.

¢ Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de produccién y el transporte de los
residuos de construccion y demolicion deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de,
al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debera figurar, en
forma visible y legible, la siguiente informacion:

- Razon social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase.
- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos

e El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

e Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se dotaran
de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurara la informacion indicada en el
apartado anterior.

e Los contenedores de productos toxicos, quimicos o en especial de residuos de amianto,
deberan estar perfectamente sefializados, identificados y limitado el acceso a los mismos,
pudiendo solo acceder el personal especializado o autorizado.

4. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINAN
LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

Tal como se establece en el ANEJO | de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos, y de conformidad con la Decisién 96/350/CE, de la Comision, de 24 de mayo,
por la que se maodifican los anexos IlA y lIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los
residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminacién en obra, con su estudio relativo a las
acciones decididas:

Cdodigo LER A ; seidnl
Al Operaciones de eliminacién en obra
(MAM/304/2002) Imacenamiento pe
Retirada de la obra:
Mediante camiones.
Depdsito:
17 01 01 D5 Vertido realizado en lugares especialmente
Hormigdn disefiados.
17 0102 Consideracion:
Ladrillos Inertes o asimilables a inertes.
) 170103 Contenedor Poder contaminante: Relativamente bajo.
Tejas y materiales cerdmicos Mezclados
Impacto visual:
Mam‘,gdgfaoz! T Con frecuencia alto por el gran volumen que
partir de yeso distintos de fos ocupan y por el escaso control ambiental
especificados en el cddigo ejercido sobre los terrenos que se eligen para su
Impacto ecolégico:
Negativo, debido al despilfarro de materias
primas que implica este tipo de gestion, que no
contempla el reciclgje.
Retirada de la obra:
Mediante camiones.
Depésito:
R7 Recuperacion de ciertos componentes
utilizados para reducir la contaminacion.
S Consideracién:
A Acopio Inertes o asimilables a inertes.
Poder contaminante: Relativamente bajo.
Impacto visual:
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
Impacto ecolégico:
Positivo, debido a la reutilizacion en parte de
materias primas en el reciclaje.

ANEIQ N° 4: GESTION DE RESIDUOS 10
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Retirada de la obra: Positivo, debido a la reutilizacion en parte de
Mediante camiones. materias primas en el reciclaje.
Retirada de la obra:
Depésito: Mediante camiones.
R7 Recuperacion de ciertos componentes
utilizados para reducir la contaminacion. Depésito:
: D5 Vertido realizado en lugares especialmente
17 02 02 Considerat;io_n: : disefiados.
Vi Contehedor Inertes o asimilables a inertes. B
Consideracion:
Poder contaminante: Relativamente bajo. 17 06 04 Inertes o asimilables a inertes.
= Materiales de aislamiento . . .
Impacto visual: distintos de los especificados en Poder contaminante: Relativamente bajo.
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. los codigos Contenedor
1706 01y 17 06 03. Impacto visual:
Impacto ecolégico: Con frecuencia alto por el gran volumen que
Positivo, debido a la reutilizacion en parte de ocupan y por el escaso control ambiental
materias primas en el reciclaje. ejercido sobre los terrenos que se eligen para su
Retirada de la obra: depésito
Mediante camiones.
Impacto ecolégico:
Depésito: Negativo, debido al despilfarro de materias
R4 Reciclado o recuperacion de metales y de primas que implica este tipo de gestion, que no
compuestos metélicos. ‘ contempla el reciclaje.
R5 Reciclado o recuperacién de otras materias Retirada de la obra:
17 02 03 inorganicas. : Mediante camiones.
st
Contenedor Consideracién: Depésito:
17 04 05 Mezclados Inertes o asimilables a inertes. D5 Vertido realizado en lugares especialmente
Hieng y Acero disefiados.
Poder contaminante: Relativamente bajo.
- Consideracion:
Impacto visual: 17 09 03 Agresivos.
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. Otros residuos de construccién y|Contenedor especial
demolicidn (induidos los (siguiendo las Poder contaminante: Alto.
Impacto ecolégico: residuos mezciados) que | comendaciones de
o T TR Ay contienen en sustancias
Positivo, debido a la reutilizacion en parte de peligrosas los fabricantes) Impacto visual:
materias primas en el reciclaje. Minimo dado el pequefio volumen que ocupan y
Retirada de la obra: a tratarse de cantidades pequefias, no causan
170503 Mediante camiones. impacto visual.
17 05 04 Depdsito:
17 05 05 R10 Tratamiento de suelos, produciendo un Impacto ecolégico:
17 05 06 beneficio a la agricultura 0 una mejora ecoldgica Negativo, debido a la variedad de componentes
17 05 07 de los mismos. quimicos y agresivos que en su mayor parte
17 05 08 Acopio Consideracién: debido a las pequefias cantidades tratadas, hace
Inertes o asimilables a inertes. que no se contemple el reciclaje.
B;-fa.f";ss H:gzﬂg;z J;a Poder contaminante: Relativamente bajo. Las etapas de produccién, transporte o
mmg,, PoVients do Impacto visual: 150102 almacenaje, donde se manejan con frecuencia
tierras y/o perforacion en Ia Al ser reutilizadas las tierras de excavacion, el 15 01 03 Segiin material |los productos acabados o semiacabados y las
obra. impacto ambiental es bajo. 15 01 04 materias primas, pueden originar un alto
150105 porcentaje de residuos.

Impacto ecolégico:

ANEJO N° 4: GESTION DE RESIDUOS
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1501 06 Relacién general de medidas empleadas:
1501 07 Segln el componente principal del material de
1501 09 los embalajes, se clasificaran en alguno de
150110 grupos especificados anteriormente
150111 i e ; . .
>0 Eliminacién previa a cualquier operacién de aquellos elementos desmontables y/o
Embalajes de productos de X peligrosos (por ejemplo recuperacion de tejas, equipamiento de ascensores y salas
construccién de maquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos,
Instalaciones, etc.)
Derribo separativo / segregacion en obra nueva (por ejemplo separacion de
Operaciones de eliminacién: X materiales pétreos, madera, metales, plasticos, cartén, envases, etc.), en caso de
D1 Depésito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). superar alguna _de las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradacién de residuos liquidos o lodos en el suelo, ete.). (ver tabla superior).
D5 Vertido en lugares especialmente disefiados (por ejemplo, colocacién en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre si y el
3;’;’,“};’;;'2;’;‘%:5;{;6"3 x | Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
D12 Depésito permanente (por ejemplo, colocacién de contenedores en una mina, etc.). posterior tratamiento en planta.

D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.
Valorizacién:

R1 Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia.

R4 Reciclado o recuperacién de metales y de compuestos metalicos.

R5 Reciclado o recuperacién de otras materias inorganicas.

R7 Recuperacion de componentes utilizados para reducir la contaminacion.

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecoldgica de los mismos.

R11 Utilizacién de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10.

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.

R13 Acumulacion de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusién del almacenamiento
temporal previo a la recogida en el lugar de la produccién).

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA
5.1 Medidas generales para la separacion de los residuos en obra

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicion deberan separase
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén 80,00 T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,00 T
Metales 200T

Madera 1,00 T

Vidrio 100T

Plasticos 0,50 T

Papel y cartén 050T

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones establecidas a tal fin
por la normativa vigente.

5.2 Medidas especificas para la separacion de los residuos en obra
5.2.1 Fracciones de Madera ) :

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra que es de prever la generacion de una notable
cantidad de residucs de Madera

Volumen previsto de residuos de
Madera en la obra >100T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente
relacion de Medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra.

Relacién de Medidas especificas para la separacion de la Madera del
resto de RCDs de la obra

= Eliminacion previa a cualquier operacion de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Madera.

= Segregacion en obra nueva

= Derribo separativo

» Los residuos, a medida que son generados en obra se
acopiaran a montén o en contenedores, en los puntos

ANEJO N° 4: GESTION DE RESIDUOS 12
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establecidos, hasta ser retirados de la obra.

5.2.2 Fracciones de Plastico

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra que es de prever la generacién de una notable
cantidad de residuos de Plastico

Volumen previsto de residuos de

Plasticos en la obra >0,50 T

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente
relacién de Medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra.

Relacién de Medidas especificas para la separacién del Plastico del
- resto de RCDs de la obra '

= Eliminacion previa a cualquier operacién de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Plastico.

= Segregacion en obra nueva

= Derribo separativo

= Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiaran en
contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la
obra.

5.2.3 Fracciones de Papel y Carton

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra que es de prever la generacién de una notable
cantidad de residuos de Papel y/o Carton

Volumen previsto de residuos de

Papel y/o Cartén en la obra e

y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente
relacion de Medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra.

Relacion de Medidas especificas para la separacién del Papel y/o
Carton del resto de RCDs de la obra

= Eliminaciéon previa a cualquier operacion de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de papel y/o Carton.

= Segregacién en obra nueva

= Derribo separativo

= |os residuos, a medida que son generados en obra se acopiaran en
contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la
obra.

5.3 Escapes y fugas en los depositos de almacenamiento

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depésitos o contenedores de almacenamiento de
los residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de
ceramica, hormigén o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.., en el suceso de que por
cualquier circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc.) se provocase un derrame
o vertido de los mismos, no son de temer ningin tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la
recogida de los mismos evitaria cualquier tipo de accion agresiva.

5.4 Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero

El transporte de residuos de la obra se hace con vehiculos autorizados y por vias de transito habitual,
por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no esta exento de accidentes de trafico.

No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos
(escombros de ceramica, hormigén o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc.), derrames o
vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer
ningdn tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaria
cualquier tipc de accion agresiva.

ANEJO N° 4: GESTION DE RESIDUOS 13
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6. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL
PROYECTO

6.1 En relacién con el almacenamiento de los RCD
6.1.1 Almacenamiento

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenaran o acopiaran los residuos en modo
separado cuando se rebasen las siguientes cantidades:

Hormigén 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos - 40,00 T
Metales : 200T

Madera 1,00T

Vidrio : 1,00T

Plasticos 050T

Papel y cartén 050T

La separacion prevista se hara del siguiente modo:

Codigo "LER"
MAM/304/2002
1701 01

Hormigén

Almacenamiento Ubicacién en obra

17 01 02
Ladrillos

170103

Tejas y materiales ceramicos

Segun se especifica en los Planos
que acompafian a este Estudio de
Gestién de RCD

Contenedor

Mezclados

17 08 02
Materiales de construccion a partir de yeso
distintos de los especificados en el cddigo
17 08 01.

Segun se especifica en los Planos

17|v|2d§r3 . Acopio que acompaiian a este Estudio de
Gestién de RCD
17 02 02 Segun se especifica en los Planos
Vidrio Contenedor que acompafian a este Estudio de
Gestién de RCD
11.?513 2 Contened Segln se especifica en los Planos
°.~?ezc.';§,s°r que acompafiian a este Estudio de
17 04 05 Gestion de RCD

Hierro y Acero
17 05 04 Segln se especifica en los Planos
neer;:e}fcﬁgégi g':t’e’l'tggd?;o'as Acopio que acompafian a este Estudio de
17 05 03. Gestién de RCD
17 06 04 Seg(in se especifica en los Planos

Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los cddigos
170601y 170603.

que acompafan a este Estudio de
Gestidn de RCD

Contenedor

17 09 03
Otros residuos de construccion y
demolicién (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias

Contenedores especiales | Segun se especifica en los Planos
segln instrucciones de | que acompafian a este Estudio de
los fabricantes Gestion de RCD.

peligrosas.

6.1.2 Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores

Es obligacién del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de
almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores.

Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente debera
retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

6.1.3 Acondicionamiento exterior y medioambiental

El acondicionamiento exterior permitirda que las obras realizadas sean respetuosas con el medio
ambiente, con el habitat, evitando la contaminacion, el abandono de residuos y la restitucion de las
especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integracion en el medio ambiente de las
obras realizadas.

6.1.4 Limpieza y labores de fin de obra

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y
escombros, ordenacion de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general.

Para la limpieza se deben usar las herramientas, maquinas y equipos adecuados a lo que se va a
limpiar y que no generen mas residuos.

Las operaciones de limpieza no provocaran ninguna degradacion del medio ambiente por el uso de
grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes.

Se deben retirar todos los restos de materiales, aridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que los
envases de los productos de limpieza utilizados.

La eliminacién de estos residuos se hara siguiendo las mismas especificaciones de recogida de
materiales y productos quimicos tratados, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea
minimo.

ANEIO N° 4: GESTION DE RESIDUOS 14
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6.2 En relacién con el manejo de los RCD
6.2.1 Manejo de los RCD en la obra

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomaran las siguientes acciones y medidas que trataran de
influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la proteccién del medio ambiente:

e Se revisara el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitara problemas de
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificacion,
etc.

o Se reutilizaran bidones en usos internos, es mas barato que comprar bidones nuevos y ademés
se generan menos residuos.

o Se seguiran las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y
siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el
almacenamiento.

e Se mantendran las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstaculos para evitar
derrames accidentales.

Se mantendran cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.
En caso de fugas se realizaran informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar
medidas preventivas.

e Se evitaran y en su defecto se recogeran los derrames de productos quimicos y aceites con
ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

¢ No se almacenaran sustancias incompatibles entre si, para ello se exigiran a los productos que
disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por
ejemplo, el acido sulfirico en presencia de amoniaco reacciona vigorosamente desprendiendo
una gran cantidad de calor.

o Se establecera en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad
y como actuar en caso de emergencia, ademas se colocara en lugar visible.

e Se colocaran sistemas de contencion para derrames en tanques de almacenamiento,
contenedores, etc., situdndolos en areas cerradas y de acceso restringido.

e Sed controlaran constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocaran
detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

6.3 En relacién con la separacion de los RCD
6.3.1 Gestidon de residuos en obra

La gestion correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a
derrames o0 contaminacién de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y
procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulaciéon de las materias primas y los
productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos
generados.

En este sentido, reviste una gran importancia el analisis frecuente de los diferentes residuos que se
generan para poder determinar con precision sus caracteristicas, conocer las posibilidades de reciclaje
o recuperacién, y definir los procedimientos de gestion idoneos. La buena gestion se reflejara por:

e laimplantacién de un registro de los residuos generados

¢ la habilitacion de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas
precisos de recogida de derrames; todo ello segin establece la legislacién en materia de
residuos.

Segregacién en el origen

Es la practica de minimizacion mas simple y econdémica, y la que evidentemente se va a utilizar de
modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados
y normalmente requiere cambios minimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperacion de los residuos y limita las opciones
posteriores de su tratamiento.

Esta obra, como productora de este tipo de residuos esta obligada, a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién que incluya estas
operaciones:

e Como productor o poseedor de escombros sufragara los costes de -gestion de los residuos
generados.

e Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condmones de
higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

e Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorizacién debera destinario a
estos fines, evitando su eliminacion en todos los casos que sea posible.

e En la obra estd prohibido el abandono, vertido o eliminacion incontrolada de residuos y toda
mezcla o dilucion de estos que dificulte su gestion.

e Por ultimo se adqmere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el
fin de no generar mas residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no
lo son al mezclarlos.

Reciclado y recuperacion

Una alternativa 6ptima de gestion consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las
tierras excavadas de la obra), reciclandolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en
préstamo) o en otra obra.

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminacién, reduce las materias primas y proporciona
ingresos por la venta de este tipo de residuos.

La eficacia dependera de la capacidad de segregacién de los residuos recuperables de otros residuos
del proceso, lo que asegurara que el residuo no esté contaminado y que la concentracién del material
recuperable sea maxima.

ANEJO N° 4: GESTION DE RESIDUOS 15
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6.3.2 Certificacion de empresas autorizadas Con relacién a los residuos:

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente o
por parte de "Empresas homologadas", y se realizard mediante contenedores o sacos industriales que
cumplirén las especificaciones normativas vigentes.

6.3.3 Certificacion de los medios empleados °

Seréa obligacién del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la Propiedad, de °
los "Certificados de los contenedores empleados" asi como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

6.4 Otras operaciones de Gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion dentro de la obra
6.4.1 Condiciones de caracter general para los RCD de la obra
Con relacion a la demolicion:

o Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos

Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberan tener el
tratamiento especificado por el RD 393/2006 y demés normativa que le sea de aplicacion.

Los residuos quimicos deberan hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para
evitar su vertido o derrame incontrolado.

Los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.)
seran gestionados acorde con la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigén seran tratadas como escombros de
obra.

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Se adoptaran las medidas necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la obra. Para
ello los contadores estaran localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal
de la misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra deberan permanecer
cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los
suelos degradados seré retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones
de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacién y la
contaminacion con otros materiales.

tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, Con relacion a la gestién documental:

defensas, marmoles, etc.).
o Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, .
carpinterias y demas elementos que lo permitan.

Con relacioén a los depésitos y envases de RCD:

e El depésito temporal de los escombros, se realizara (segin requerimientos de la obra) en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m?, y/o en contenedores metalicos especificos conforme a las .
ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares
debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

o El deposito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, metales, etc.) que se realice en

En general la gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en la obra (pararrayos radiactivos, depositos de productos quimicos, etc.) se regiran conforme a
la legislacién nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorizacion correspondiente,
asi mismo se debera contratar s6lo transportistas o gestores autorizados. para ello se debera
justificar documentalmente y disponer de dicha documentacién en obra.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos.

contenedores o acopios, se deberad sefializar y segregar del resto de residuos de un modo Con relacién al personal de obra

adecuado.

e Los contenedores de los RCD en general, deberan estar pintados en colores visibles, °

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos
15cm a lo largo de toso su perimetro.

o En los contenedores y envases de RCD debera figurar la siguiente informacién: Razén social,
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificacién exigida por la

El personal de la obra dispondra de recursos, medios técnicos y procedimientos para la
separacién de cada tipo de RCD, y seran informados debidamente para actuar en

consecuencia.

normativa. Esta informacion también se extiende a los sacos industriales y otros medios de Con relacién a las Ordenanzas Municipales

contencién y almacenaje de residuos.

Se atenderan a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras, etc.), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del
contratista realizar una evaluacién economica de las condiciones en las que es viable esta
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operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCD adecuados.

6.4.2 Condiciones de caracter especifico para los RCD de la obra

Fracciones de hormigén

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigén deberan separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere la cantidad de 80,00 T.

Fracciones de madera

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberan separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T.

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones establecidas a tal fin
por la normativa vigente.

Fracciones de Pléstico

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plastico deberan separase en fracciones,
cuando la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere la cantidad de 0,50 T.

Fracciones de papel y cartén

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y carton deberan separase en
fracciones, cuando la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere la cantidad de
0,50T.

Direccion facultativa

En cualquier caso, la Direccién de Obra sera siempre la responsable de tomar la ultima decision y de
su justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes, de los asuntos relacionados con
la Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion.

7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE FORMARA PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
EN CAPITULO INDEPENDIENTE

7.1 Prevision de operaciones de valorizacion -in situ- de los residuos generados

Dadas las caracteristicas de la obra/derribo, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos
generados, se establece la relacion de operaciones previstas de valoracién "in situ" de los residuos
generados y el destino previsto inicialmente para los mismos:

No se ha previsto reutilizacion de los RCD generados, ni en la misma obra ni en
X |emplazamientos externos, simplemente los residuos serdn transportados a
vertederos autorizados.

Prevision de reutilizacion de tierras procedentes de la excavacién en la misma
X |obra, transportandola hasta los nuevos emplazamientos y evitando préstamos e
inertes a vertedero.

Prevision de reutilizacién en parte, de tierras procedentes de la excavacion en la
misma obra, transportandola hasta los nuevos emplazamientos y reduciendo
préstamos e inertes a vertedero.

Utilizacion en la obra como combustible (para calefaccion, cocinar, calentar agua,
etc.) o como otro medio de generar energia.

Reciclado o recuperacidn de sustancias organicas (abono para plantaciones por
ejemplo).

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos.

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas.

Regeneracion de acidos y bases. :

Recuperacién o regeneracidn de disolventes y productos quimicos.

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

Acumulacién de residuos para su tratamiento segin el Anexo IL.B de la Comisién
96/350/CE.

7.2 Valoracién del coste previsto de la Gestion correcta de los Residuos de Construccion y Demolicién,
y que forma parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte

A continuacién se muestra desglosa por apartados y niveles, el capitulo presupuestario
correspondiente a la Gestion de los Residuos de la Obra, repartido en funcion del volumen en m® de
cada material.
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Tabla 5: Valoracién del coste previsto de la Gestién correcta de los Residuos de Construccién y Demolicién, y que

forma parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

Clasificacién, Carga y Transporte de RCDs Nivel lI

Clasificacién de Residuos de 0,00 0,65 0,00

. s s 0,00 %
construccién/demolicién en la obra

Carga y transporte de residuos de
construccién/demolicion a un gestor de residuos 0,00 1,02 0,00
0 a una instalacién autorizada de residuos

0,00 %

B.1 Costo de gestion de tratamiento de los RCD

B.1.1 Costes de gestion, tramitacion documental, alquileres, etc.. 625,07 0,21 %

Basuras

Tipologia de RCD Estimacion Preci? Importe :
i : Gestion % PEM
- Clasificacién de RCD agrupado por tipologia m3 €
. €m3
A.1 Residuos Construccién y Demolicién: Nivel |-
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavacion 2,236,82 0,23 514.47 0,17 %
Carga y transporte de residuos de excavacion a
un gestor de residuos o a una instalacion 2.236,82 0,12 268,42 0,09 %
autorizada de residuos.
Residuos de naturaleza no pétrea procedentes de construccién o demolicion
Depésito en centro de reciclaje, de residuos de
Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros 0,00 15,92 0,00 0,00 %
productos alquitranados.
Deposito en centro, de reciclaje, de residuos de 0.00 5,20 . 0,00 0,00 %
Maderas no especiales
Depésito en centro de rs.:cuclaje, de residuos de 0,00 4.0 0,00 0,00 %
Papel y cartén no especiales
Depé.sno en centro. de reciclaje, de residuos de 0,00 4.83 0,00 0,00 %
Plasticos no especiales
Residuos de naturaleza pétrea procedentes de construccion o demolicion
Depésito en centro de re:c,cla;e, de residuos de 0,00 8,13 0,00 0,00 %
Arenas, Gravas y otros aridos
Depé.suo e.n centro de reciclaje, de residuos de 12.08 6.50 78.52 0,02 %
Hormigén inertes
D_eposnto en centro de reciclaje, de residuos de 0,00 4,52 0,00 0,00 %
Piedras
Residuos potencialmente peligrosos y otros procedentes de construccion o demolicién
Depé6sito en centro de reciclaje, de residuos de 3,49 4.56 15.91 0,01 %

Total uforesupuesio 'prev:is%o en el

Estudio de Gestion de los RCD

El presupuesto anterior corresponde a los precios de gestion de los RCDs en la obra, incluyendo los
costes de tramitacion documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto por la normativa
Autondmica como por la Corporacién Municipal que es de aplicacion, no obstante y tal como puede
apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a depositar en la Corporacion
Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la Acreditacion adecuada de la gestion de
los RCDs.

No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al desarrollar el Plan de
ejecucion de residuos de construccion y demolicién, podréa ajustar a la realidad los precios finales y
reales de contratacion y especificar los costes de gestion si asi lo considerase necesario.
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8. PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACION Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA

Se detalla en este apartado, el contenido del plano de las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los RCDs en la obra.

Este plano posteriormente podra ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucion, adecuandolos desde el Plan de gestion de RCD y siempre con el acuerdo
de la direccion facultativa de la obra.

En el plano, tal como se observa se especifica la situacion y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos,
metales, vidrios, cartones...

Sefalizacion de seguridad de las zonas destinadas a acopios y contenedores .
Almacenamiento de residuos y productos téxicos o quimicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos

XXX X (X

En Santa Cruz de Tenerife, julio de 2015

Por ALTER Ingenieros S.L.U.

Fdo.: Isabelo Moya Morales
Ingeniero de Caminos, C.C. y P.P.
Colegiado N° 18.918
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